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Číslo smlouvy objednatele: 013/OD/2020 

Číslo smlouvy zhotovitele: 19 - 56 

Smlouva o dílo 

na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského 
dozoru  

pro akci „ Revitalizace Tržního náměstí v Teplicích“

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:  Statutární město Teplice  

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:   Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy 

Magistrátu města Teplice 

Sídlo:   nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ:  00266621 

Bankovní spojení:   

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:  Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy 

Magistrátu města Teplice 

      

ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  
a realizací Magistrátu města Teplice, , 

a  

Zhotovitel: PS Projekty spol. s r.o.  

Jednající/zastoupen:  – jednatel společnosti 

Sídlo:  14. Října 219/4, 415 01 Teplice

IČ: 254 23 126

DIČ: CZ  254 23 126

Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat  – jednatel společnosti

ve věcech smluvních  : 

ve věcech technických:   – jednatel společnosti 

Zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

17432 
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I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je je vypracování kompletní projektové dokumentace včetně technického 

projednání tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a 

činnosti související a nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu 

s obecně technickými požadavky a právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací. 

Projektová dokumentace bude řešit: 

Revitalizaci Tržního náměstí v Teplicích – vozovky, chodníky, parkovací plochy, ostatní plochy a jejich 

odvodnění, veřejné osvětlení, 2 kašny, kontejnerová stání, podzemní kontejnery, podzemní 

vysouvací přípojky pro trhovce (elektro, voda), mobiliář, zeleň, objekt veřejných toalet – podrobněji 

ve studii zpracované .  

Rozsah: 

 

1. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření - Provedení veškerých vstupních  

podkladů, průzkumů, posouzení a zaměření nutných pro zpracování všech požadovaných 

stupňů projektové dokumentace a schvalovací a povolovací řízení.  

2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., 

(stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

3. Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. -  

Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky řízení včetně podání 

žádosti na stavební úřad.  

4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), vypracování rozpočtu, soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,  činnost v rámci zadávacího řízení  – 

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 

(stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné výkresy detailů určující konstrukční prvky nebo 

jejich části u příslušných stavebních objektů, které budou projednány na samostatném 

výrobním výboru s objednatelem. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby 
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zpracovat dodavatelskou dokumentaci – dílenskou či realizační, musí být takový požadavek 

v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden a obsažen v soupisu prací.  

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti 

ověřené DSP.  

V dokumentaci pro provedení stavby zhotovitel uvede přesné vymezení technických 

parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb.  

Samostatně bude zpracován  soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis  prací“) nezbytný k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a 

provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani 

soupis prací obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 

organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 

nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 

nebo určitých výrobků.  

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací s využitím aktuální cenové soustavy ÚRS 

Praha ke dni zpracování soupisu prací tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční 

položky nepatřící do užité cenové soustavy.  

Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového 

množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na 

příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.  

V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků apod., 

v rozsahu dle odborného posouzení zhotovitele dokumentace pro dodržení kvalitativních 

ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

Dokumentace bude obsahovat souhrnný rozpočet na celou stavbu. 

V souhrnné technické zprávě budou uvedeny CPV kódy pro veřejnou zakázku. 
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Dokumentace pro provedení stavby bude předána  v listinné podobě v počtu 6-ti pare a 

v elektronické podobě, rozpočet v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný oprávněnou 

osobou v počtu 1x a soupis prací bez cen v listinné podobě v počtu 1x. 

5. Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové 

dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  objednatelem zhotoviteli PD. 

6. Plán BOZP - zhotovitel nechá zpracovat odborně způsobilou osobou (Koordinátor BOZP pro 

přípravu) dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích plán BOZP. 

7. Autorský dozor stavby – po celou dobu stavby (účast na KD 1 x týdně) 

 

Rozsah plnění veřejné zakázky je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, 

že vybraný dodavatel provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora 

vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a k zdárnému plnění 

předmětu zakázky. Pokud se vyskytne potřeba takových činností resp. dojde ke změně rozsahu 

projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky správních 

řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného dodavatele, 

účtování náhrad či smluvních škod. Správní poplatky bude hradit zadavatel. 

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 

objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 

zadavatele a konzultována s autorem studie . O jednáních bude 

zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat v sídle zadavatele.  

 

 

II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:  

1. Veškeré vstupní podklady, průzkumy, posouzení a zaměření do 2 měsíců od podpisu 

smlouvy. 

2. PD pro společné územní a stavební řízení vč. podání žádosti o  společné územní a stavební 

řízení do 8 měsíců  od podpisu smlouvy. 
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3. PD  pro provedení stavby a pro zadání stavby (dle čl.II, bodu  4.) a plán BOZP do 5 týdnů od 

nabytí právní moci stavebního povolení. 

4. Činnost v rámci zadávacího řízení  - vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k projektové 

dokumentaci nejpozději do 48 hodin po odeslání  objednatelem zhotoviteli PD. Zhotovitel se 

zavazuje k činnosti v rámci zadávacího řízení  po dobu pěti let po dokončení projekčních 

prací.  

5. Autorský dozor stavby – po celou dobu realizace stavby (dle potřeb stavby a účast na KD 

min. 1 x týdně) 

 

Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 

 cena v Kč bez DPH DPH cena v Kč včetně 

DPH 

Veškeré vstupní podklady, 
průzkumy, posouzení a zaměření 
(dle čl. I, bod 1.) 

54 000,- 11 340,- 65 340,- 

Projektová dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení 

(dle čl. I, bod 2.) 

580 000,- 121 800,- 701 800,- 

Inženýrská činnost pro vydání 

společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. (dle čl. I, bod 

3.) 

10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Projektová dokumentace pro 

provedení stavby (DPS), vypracování 

rozpočtu, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr (dle čl. I, bod 4.) 

226 000,- 47 460,- 273 460,- 

Plán BOZP (dle čl. I, bod 6.) 10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Autorský dozor stavby – po celou 

dobu realizace stavby (dle potřeb 

stavby a účast na KD min. 1 x týdně) 

25 000,- 5 250,- 30 250,- 
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paušální částka 

Cena celkem 905 000,- Kč 190 050,- Kč 1 095 050,- Kč  

 

 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění díla. 

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů ani 

jiných vlivů. 

5. Nabídková cena  obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, 

včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – 

faktury.  

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (  částí díla 

sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 1..  

8. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení 

autorského dozoru s třetí osobou. 

9. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla  

stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po 

převzetí předmětu plnění díla  (samostatné části) objednatelem, přičemž tato skutečnost 

vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí  (samostatné části) díla. 

10. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 

zákona o DPH č. 235/2004 Sb.  a jiných obecně závazných předpisů. 

11. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

12. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je 

objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. 

Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

13. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 

zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně. 

14. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

 

IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 
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1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu o 

předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí jednotlivých 

částí díla. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou 

a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek a částí tohoto díla, které budou v souladu 

s touto smlouvou objednateli předány, v souladu s občanských zákoníkem a v rozsahu 

vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel není povinen dílo využít.  

4. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím rozsahu, tzn. 

že PD nebude  zhotovitelem  poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, 

rozmnožována, uveřejňována, ani  z části užita jako podklad pro zpracování jiné PD, a 

dále nebude zpracovávána bez souhlasu objednatele do vyšších stupňů PD a jiné obdobné 

případy. 

5. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho 

právní nástupce. 

6. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. K 

tomuto zhotovitel dává výslovný souhlas. 

 

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že 

po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvě , jakož i právními 

předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 24 měsíců , minimálně však 

do uplynutí doby podle odstavce 2. 

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu zodpovídá 

zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu, že stavba byla 

realizována v souladu s dokumentací. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl  předmět díla užit 

k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět díla upraven třetí 

osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 
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5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovních 

dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že  reklamaci vady díla  uplatní u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu  po jejím zjištění písemnou formou.  

 

VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení  se splněním sjednaného termínu 

splnění jednotlivé části díla  smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z ceny té části díla s 

jejímž splněním je  zhotovitel v prodlení . 

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý  i započatý den prodlení  se splněním sjednaného 

termínu dle článku I. odst. 5. této smlouvy  smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč . Počátek lhůty 

pro počítání doby prodlení začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula 

lhůta pro splnění závazku . 

3. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním  sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši stanovené obecně 

závazným předpisem. 

4. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení s odstraněním 

vady  a to  za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do odstranění vady.  

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a 

ušlý zisk. 

6.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu již 

dokončených částí díla, které  může objednatele rozumně využít k účelu, ke kterému byly 

pořízeny.  

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené pozemky 

za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci na 

staveništi a zahrnout do projektu a kalkulací všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 
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3. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu projektu 

a koordinaci všech jeho částí (návaznost všech řemesel musí zajistit bezchybný a bezpečný 

provoz všech částí stavby). 

 

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav nenapraví 

ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem zhotovitelem a v dalších případech 

stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou. Od smlouvy může objednatel 

odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě přerušit 

provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, 

než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu oprávněného přerušení 

provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 

provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto 

účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla 

musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není 

dotčeno. 

 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho 

plnění dle této smlouvy. 

2. V případě řešení sporů  které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 

sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 

3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez 

písemného souhlasu objednatele. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.   

5. Zhotovitel  prohlašuje,  že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl 

disciplinárně potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  činnosti  

(zákon  č. 360/1992  Sb.,  v platném znění). 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu  odpovědnosti za škody způsobené 

při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, 

způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která je předmětem této 

smlouvy. 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 

zákoník. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, ,které  

budou  podepsány k tomu oprávněnými osobami 

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost 

originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č.0810/18  ze dne 21.9.2018.  

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

 

V Teplicích dne  6.01.2020     V Teplicích  dne  15.01.2020 

        

 ...........................................................                                                  .......................................... 

za zhotovitele:                                                                                        za objednatele: 
                             Bc. Ivana Müllerová 
        jednatel společnosti           vedoucí odboru dopravy 
                                                                                                                         
 




