Smlouva o dilo

¢. objednatele: 4/Maj/2020 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé vnitinich ptedpist: Zdeiikkou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku mésta,
finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.1. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddé€leni
majetku mésta, finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice, tel.

I
ve vécech technickych: Be. Sarka Maresova, vedouci oddéleni
investic a realizaci, ||| | | NN
technicky dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarova,
-
Zhotovitel: RENBAU s.r.o. Teplice

jednajici/zastoupen: - jednatel 5

sidlo: U Cerveného kostela 36/17, Teplice, PSC 415 01

IC: 250 25 317

DIC: CZ25025317

bankovni spojeni: |

e-mail ]

osoby opravnén¢ k jednani: ve vécech smluvnich: || N
ve vécech technickych: |
ve vécech realizace a piedani dila: || R

zapis v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

=

Zadavaci dokumentace vefejné zakazky.

Nabidka zhotovitele ze dne 6.3.2020.

3. Projektova dokumentace a soupis praci s vykazem vymér stavby ,,Statické zajisténi vychodni
Casti objektu MS Hlavkova — Teplice - Trnovany®, zpracovana projekéni kancelafi: Ing. Jifi
Holik, U Star¢ skoly 147, 415 01 Teplice.

N



Clanek II. - Pfedmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo v
rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a vSech
ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,MS Hlavkova —
odstranéni prasklin stropu a zdi“ dle zadavaci dokumentace stavby ( ad 1./3 Smlouvy) a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér(déle jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéz zejména :

- zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zdkony a jinymi obecné zadvaznymi predpisy a
zadavatelem, naptiklad atestli materiali a vyrobki, prohlaseni o shodéach, zarucnich listi,
atd.,

- uspesné provedeni piredepsanych zkousek, revizi apod.

Kvalitativni podminky :

- Kovalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetfejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- NedodrZeni kvalitativnich podminek v priitbéhu realizace stavby miize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pii realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zatizeni, jejichz pouziti je
schvéleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

- VSechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni pé¢i pii dodrZzeni obecné
platnych pravnich piedpisi a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o
dilo.

- Koneéné dilo musi splitovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

- Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
pfedpistt a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takovd norma, materidly a
zpracovani budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a piedpisy , které maji byt
splnény u doddvaného zbozi a dodévanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objekti , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidované¢ho vydani
pfislusnych norem nebo predpisii, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipad¢, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a piedlozeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.



5. Obé¢ strany prohlaSuji za nesporné, ze je jim piesn¢ znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé& vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse pfipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadédvaci
dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu nema vliv, Ze byla sjednana na
zéakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.
Polozkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

Celkova cena bez DPH 2.394.682,27 K¢
DPH (21 %) 502.883,28 K¢
Celkova cena vcetné DPH 2.897.565,55 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét plnéni nebude ani ¢astecné pouzivan k ekonomické Cinnosti
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vyluéné s ¢innosti pi1 vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH ptiznava a
odvadi zhotovitel.

2. Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadéavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto ptipad¢ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v pfislusné cenové urovni pro dany
kalendarni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouvé€, kterym budou sjednan rozsah a cena
vicepraci nema zhotovitel narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i ndhradu vynaloZenych nékladu.

3. Préce, které nebudou provedeny, ackoliv byly souc¢ésti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila ode¢teny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiStény finan¢ni prostfedky na thradu dila.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny az po uplném dokonceni dila, véetn¢ odstranéni vad na
podkladé danového dokladu zhotovitele, vystaveného na zakladé odsouhlaseného soupisu
skute¢né provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci ptedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni do patého dne nasledujiciho kalenddiniho mésice za uplynulé uskutecnéné

3



zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou pracovnich dnii
danovy doklad. Splatnost daitovych dokladt je dohodnuta na 14 dnti od jejich doruceni.

Po dokonceni dila objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny dila ve vysi 10%
ceny dila bez DPH. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajisténi odstranéni vSech
nedodélkli zhotovitele na dile zjiSténych pifi protokolarnim pfedani dila a bude uhrazena po
odstranéni posledniho nedod¢lku zapsané¢ho v protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pii
protokolarnim predani dila zjist€ény zadné vady, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé
faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na daitovém dokladu plnéni s riznymi sazbami
dan€, popt. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a vySe dané
oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dan€, pokud tento zdkon nestanovi
jinak.

V ptipadég, Ze bude faktura neuplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
e Zahjjeni praci : 1.7.2020
e Dokonceni dila : max. do 10 tydnt od ptedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze fadné¢ dokonceny predmét dila prevezme na zékladé pisemné vyzvy
zhotovitele, doruené nejpozdéji tyden pred zahijenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptedani vSech potiebnych dokladi.
Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li pfedvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zékladé protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v pireddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit, budou v pfedavacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel ptebird v plném rozsahu odpoveédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dot€enych orgénti statni spravy i samospravy,
dotcenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
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309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pti
¢innosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit vesSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika zhotovitele vySetii
a sepiSe zaznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

2.1.Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci

10.

veskerou sou€innost na stavenisti a maji povinnost ptedlozit koordinatorovi BOZP pro realizaci
pléan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam priislusné ptfimétenych rizik
plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zékona ¢.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, Vv
platném znéni.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do dne
predani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ujmy, které vzniknou v duasledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezcastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z duvodd nedostate¢ného obnoveni ptivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vi¢i objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zadna ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytycit veSkerd podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno ( stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveniSté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou
kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, ptip. vypustit provedeni nékterych praci, je
vSak povinen v téchto piipadech fteSit otazky thrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhiit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy od okamzZiku
pfevzeti staveniSté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a koordindtorovi BOZP pro realizaci a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a
provadéni zéapisi. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni provadét zapis povéeieni
pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy,
original ptedloZzi zhotovitel pfi piejimce dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli jméno a telefonni kontakt povéren¢ho
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk :
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 7. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V pfipad¢€, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemn¢ objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii predani dila ptredlozi doklady
prokazujici zpusob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véel ¢i dokumentli nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VIL. — Sou¢innost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveni§t¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s predanim staveni$t¢ se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti
staveniSt¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté¢ od
objednatele formou zapisu, v zdpise o predani se poznamena i stav predavaného staveniste.
Kompletni vyklizeni staveni$té¢ musi byt provedeno do 5 pracovnich dnii po ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s nabytou
pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel ptedd zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zatizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést staveniSté do takového
pivodniho stavu. Povoleni k vybudovéani a uzivani objekti zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni objektli ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych polozkach (cenéach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méteni a proplaceni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajiStuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pfeda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice pfeddvaného
stavenisté. Tyto tdaje jsou pro zhotovitele zavazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfeddnim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnii pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pieddano objednateli zhotovitelem na zakladé predavaciho a piejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkti, dohodnuté lhtity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zépise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohldSeni o pfevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout pievzeti dila pro zévady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které¢ sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tiplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci védel nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sadm poskytl nesprdvné udaje, na zdékladé kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pripravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veSkeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady .

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokt, které se v prubéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-1i objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v rdmci prejimky zjevné
vady ¢i nedodélky nebranici jeho uzivéani, uvede je do pfedavaciho protokolu jako vyhradu
véetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad zjisténych pfi predani a do
doby pfedani vSech dokladl je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové
ceny dila bez DPH a pfi uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim
penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny porusenim
jeho povinnosti.



Zhotovitel neodpovidd za vady v pfipad€, ze prokdze vznik vady zasahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zaCind bézet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkii,
na které je vystaven vyrobcem zéarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zéarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1.

6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné¢ postou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova ¢isla budou platit
po celou dobu zaruéni lhity.

Pti uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnénd reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto clanku, pokud byla zhotovitelem uznédna. V ptipadé€, ze nepiijde o uznanou
reklamacni vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odiivodnénim a s ptfedbéznym
vycislenim ndkladii na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhiite uvedené
v bodu 6.3. V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamaéni vadu
do 10 dntl od sdé€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodatecné prokéze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zplsobem, ze za jiZ odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynaloZené
na jeji odstranéni , na zéklad¢ faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladi. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléhd sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V piipadé, ze vada nebyla odstranéna vcas ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skuteénost do tii pracovnich dnt
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotena zéaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodé€lky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni dila sjednany v této smlouve, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.



V piipad¢ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecn€ zavaznym pravnim piedpisem.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti dodrzovat predpisy
BOZP a pouzivat vyhradné¢ stanovenych OOPP ve vysi 1000,--K¢ za kazdého pracovnika a
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni BOZP nebo poruceni povinnosti pouzivani stanovenych
OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni nedostatkt a
pozadavki na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkii a provedeni pozadavka ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni piistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci
objednatele a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K& za kazdy den znemoZnéni
pristupu ke stavebnimu deniku ¢i poruseni povinnosti piedlozit takové osobé na jeji zadost
stavebni denik.

Clanek XI. - Vys8i moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$§i moc povazuji pripady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, zZivelné pohromy, atd.

JestliZe se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys§i moc, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé€ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni druhé stran¢.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mulzZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadn€ plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miize objednatel zejména v ptipad¢ , ze :

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pifi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnd oproti
terminiim schvalené¢ho harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.



Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipad€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delSim, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti daiiového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a preruseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele.
Objednatel ptfitom neni opravnén uplatnit vici zhotoviteli zadné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto ucely rozumi piipsani Gctované financni Castky na ucet zhotovitele.
PteruSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doruc¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XI11. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat Cinnosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V piipadé feseni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materialu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupd, pouzitych pii zkouSkach, si muze kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedb&ézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zavazné a ndklady na zkouSky nese ve sporu neuspéSna strana.
Vyzéadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zplisobené
pfi provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zpiisobenymi na
majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pfi¢emz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze vici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k Ghrad¢ nakladt insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné
potrestdn podle zvlastnich ptfedpisi upravujicich vykon odborné cinnosti (zédkon ¢.
360/1992 Sh., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni
Vzijemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zékonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky

zéakonik.
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2. Mg¢nit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu druhé smluvni strany a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

4. Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz v§echna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

5. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21.09.2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvée jsou povazovany za vetejné.

V Teplicich dne 6.3.2020 V Teplicich dne 7.4.2020
za zhotovitele: za objednatele:
Zdenka Popelkova

jednatel spolecnosti vedouci oddéleni majetku mésta
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