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Odbytová cena: 0,00

OC+DPH: 0,00

Objekt Popis OC DPH

SO 000 Ostatní náklady a VRN 0,00 0,00

SO 432 Veřejné osvětlení - úsek Obránce míru - Bohosudovská 0,00 0,00

SO 652 Trakční trolejové vedení - úsek Obránců míru - Bohosudovská 0,00 0,00

SO 652.1 DIO 0,00 0,00

SO 662 Trakční kabelové vedení - Bohosudovská 0,00 0,00

Stavba: 17-321-1_02 - Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2
Varianta: ZŘ - 



Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2

Rozpočet: Ostatní náklady a VRN

1 2 3 4 5 6

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 01 Revize a zkoušky trakčního trolejového a kabelového vedení a elektro KPL 1,000

Kompletní měření + revizní zprávy dle požadavků jednotlivých SO 

kpl  1=1,000 [A]

2 02 Geodetické práce před výstavbou vč. vytýčení inženýrských sítí KPL 1,000

zaměření a vytýčení pro základy stožárů a kabelové trasy  

'zaměření a vytyčení podzemních inženýrských sítí ve spolupráci s jejich správci, ( v 

místech výkopů )  

1=1,000 [A]

3 02a
Geodetické zaměření skutečného provedení kabelové trasy a sloupů a kabeláže 

včetně dokumentace
KPL 1,000

Zajištění geometrického zaměření skutečného provedení 

'Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora a jednotlivých 

správců SO 

1=1,000 [A]

4 03 Vypracování RDS KPL 1,000

kpl 1=1,000 [A]

5 04 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000

dokumentace pro provedení stavby pro jednotlivá SO 

'v tištěné a digitální podobě dle potřeb jednotlivých SO (min. 1x objednatel, 1x 

příslušný správce SO, 1x Drážní úřad)  

 kpl  1=1,000 [A]

6 04a Pasportizace místa stavby KPL 2,000

(fotodokumentace, popis aj. stavu místa před a po stavbě) 

2=2,000 [A]

7 12 Provozní vlivy KPL 1,000

zajištění bezpečného provozu na komunikaci, vynucené přestávky z důvodu provozu 

vozidel a pod. 

kpl 1=1,000 [A]

8 13 Provoz investora a třetích osob KPL 1,000

v pol. zahrnuty náklady na ztížené provádění stavebních a montážních prací 

způsobené provozem třetích osob na staveništi 

' zabezpečení bezpečného provozu chodců, vynucené přestávky z důvodu provozu 

chodců a pod. 

'v pol. zahrnuty náklady na případné zábrany, oplocení staveniště, a pod. 

 kpl  1=1,000 [A]

9 14 Zařízení staveniště KS 1,000

zřízení nutného prostoru pro zařízení staveniště, místo zajišťované zhotovitelem  

v ceně kalkulováno:  projednání s vlastníkem pozemku, pronájem pozemku, zřízení 

plochy pro skladování materiálu  

vč. případných mobilních skladů ,  buněk, oplocení + kompletní likvidace po výstavbě 

a uvedení do pův. stavu 

ks 1=1,000 [A]

Název položky MJ Množství

17-321-1_02

SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2

Rozpočet: Veřejné osvětlení - úsek Obránce míru - Bohosudovská

1 2 3 4 5 6

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 4 376,836

včetně odvozu

protlak: 

- 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] 

- 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] 

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [G] 

asfaltový chodník (plocha): 

10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,

11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21=1 

167,180 [H] 

vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [M] 

počet sloupů: 29=29,000 [I] 

základ sloupu: 0,85*0,85*1,65=1,192 [J] 

obrubníky (délka): 317=317,000 [K] 

(A+2*B)*0,055*0,055*3,14+(D+E-A-

B)*0,2*0,35+(F+G)*0,2*0,5+H*0,2+M*0,3+I*J+K*035*0,35=4 376,836 [L]

2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 120,770

asfalt  

včetně odtěžení a odvozu

asfaltový chodník (plocha): 

10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,

11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21=1 

167,180 [A] 

vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [C] 

A*0,1+C*0,15=120,770 [B]

3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000

výchozí revize elektrického zařízení

4 029522a OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000

Periodická revize elektrického zařízení  

zdokumentování stavu ponechávaných navazujicích zařízení (před zahájením stavby)

5 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 80,000

1 Zemní práce

6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 120,222

chodník asfaltový  

sjezd asfaltový

chodník: 

10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,

11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21*0

,24=1 161,700 [A] 

vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [B] 

A*0,1+B*0,15=120,222 [C]

7 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 38,109

zámková dlažba

27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,

04+6,30+5,07+17,35=127,030 [A] 

A*0,3=38,109 [B]

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 317,000

9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 324,566

Název položky MJ Množství

17-321-1_02

SO 432

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



protlak: 

- 1 otvor: 

11,36+10,34+8,34+10,78+12,74+6,58+17,57+16,8+9,48+20,56+12,57+22,24=159,360 

[A] 

- 2 otvory: 14,34+7,72=22,060 [B] 

- 4 otvory: 10,38=10,380 [C] 

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [G] 

počet sloupů: 29=29,000 [I] 

základ sloupu: 0,85*0,85*1,85=1,337 [J] 

zaváděcí jáma protlaku: 2,5*1,5*1,5=5,625 [K] 

(D+E-A-B)*0,2*0,35+(F+G-C)*0,2*0,5+I*J+13*K=324,566 [L]
10 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 172,580

protlak trubka 110/94 mm  

včetně trubky

protlak: 

- 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] 

- 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] 

A+2*B=172,580 [D]

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 318,576

protlak: 

- 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] 

- 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] 

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [G] 

plocha zámkové dlažby: 

27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,

04+6,30+5,07+17,35=127,030 [H] 

počet sloupů: 29=29,000 [I] 

základ sloupu: 0,85*0,85*0,2=0,145 [J] 

zaváděcí jáma protlaku: 2,5*1,5*1,5=5,625 [K] 

(D+E-A-B)*0,2*0,35+(F+G)*0,2*0,5+H*0,2+I*J+13*K=318,576 [L]

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 248,496

písek jemnozrnný frakce 0 až 4 mm

protlak: 

- 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [A] 

- 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [B] 

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [D] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [E] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [F] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [G] 

plocha zámkové dlažby: 

27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,

04+6,30+5,07+17,35=127,030 [H] 

počet sloupů: 29=29,000 [I] 

(D+E-A-B)*0,2*0,35+(F+G)*0,2*0,5+H*0,2+I*0,25=248,496 [J]

3 Svislé konstrukce

13 388314 TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 312,394

obnovení obrubníků, základy sloupů

asfaltový chodník (plocha): 

10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,

11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21*0

,24=1 161,700 [A] 

vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [F] 

obrubníky (metry): 317=317,000 [B] 

základ sloupu: 0,85*0,85*1,65-0,1*0,1*3,14*1,6=1,142 [C] 

počet sloupů: 29=29,000 [D] 

A*0,2+F*0,3+B*0,35*0,35+C*D=312,394 [E]

4 Vodorovné konstrukce

14 465921 N DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 127,030



zámková dlažba

27,95+1,83+7,61+2,76+3,34+2,47+12,95+2,18+11,18+2,38+2,09+2,06+2,42+16,05+1,

04+6,30+5,07+17,35=127,030 [A]

5 Komunikace

15 574A01a N ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY M3 120,222

asfaltový chodník (plocha): 

10,46+40,52+101,92+151,20+7,12+33,36+185,84+6,32+4,46+4,68+147,51+4,91+130,

11+13,76+8,05+7,25+5,97+68,85+5,79+10,73+86,02+6,86+5,33+5,69+107,26+7,21*0

,24=1 161,700 [A] 

vozovka (plocha): 8,29+9,57+9,15=27,010 [B] 

A*0,1+B*0,15=120,222 [C]

7 Přidružená stavební výroba

16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 3 215,784

výstražná fólie červená šířky 33 cm s nápisem "veřejné osvětlení"

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [D] 

protlak: 

- 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [K] 

- 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [L] 

(A+B+2*C+2*D-K-L)*1,03=3 215,784 [J] 

3% na zvlnění a prostřih

17 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 3 123,000

deska 1000x300x4mm červená s nápisem "veřejné osvětlení"

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [D] 

protlak: 

- 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [L] 

- 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [M] 

(A+B+2*C+2*D-L-M)=3 122,120 [K] 

zookrouhlení na celé desky: K+0,88=3 123,000 [J]

18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 3 957,131

drát FeZn 10 mm

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [D] 

počet ukončení ve sloupech:  2*125=250,000 [E] 

svislá část a rezerva u zapojení do sloupu: 3=3,000 [F] 

protlak: 

- 1 otvor: 8,52+7,32+11,8+12,2+10,68+6,6+13,3+9,2+16,21+11,83+21,62=129,280 [G] 

- 2 otvory: 12,25+9,4=21,650 [H] 

(A+B+C+D-G-H)*1,05+E*F=3 957,131 [J] 

5% na zvlnění a prostřih

19 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 4 516,445

délka výkopu: 

- 1 kabel: 

59,86+281,65+68,95+90,69+54,63+156,05+12,19+89,31+220,68+16,49+46,74+16,6+

285,4+174,35+42,03+30,69+83,51+6,7+49,59+283,25+109,62+17,7+95,77+74,82+18

3,82+8,97+148,54+237,74=2 946,340 [A] 

- 2 

kabely:2,58+7,13+5,23+7,64+1,84+2,84+10,22+5,93+63,02+29,91+3,43+9,82+4,61+1

,66+2,52+5,19+2,38+13,22+12,12=191,290 [B] 

- 3 kabely: 2,29+10,38=12,670 [C] 

- 4 kabely:55,04=55,040 [D] 

počet ukončení ve sloupech:  2*125=250,000 [E] 

svislá část a rezerva u zapojení do sloupu: 3=3,000 [F] 

(A+2*B+3*C+4*D)*1,05+E*F=4 516,445 [G] 

5% na zvlnění a prostřih



20 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 

PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
KUS 250,000

ukončení CYKY 4x16 mm2 smršťovací trubicí

125*2=250,000 [A]

21 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 15 M KUS 16,000

sloup dálniční (průměr 219/159/114 mm) závěsná výška svítidla 8 metrů

22 743122a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 15 M KUS 13,000

sloup dálniční (průměr 219/159/114 mm) závěsná výška svítidla 12 metrů

23 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 131,000

24 743311
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 

VYLOŽENÍ DO 1 M
KUS 23,000

UD 500 mm

25 743313
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 

VYLOŽENÍ PŘES 2 M
KUS 5,000

26 743361 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ ZVÝŠENÝ KUS 69,000

na trakční sloup výšky 8 m - zajistí závěsnou výšku svítidla do 12 metrů

27 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 104,000

dle specifikace



Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2

Rozpočet: Trakční trolejové vedení - úsek Obránců míru - Bohosudovská

1 2 3 4 5 6

1. SOUPIS MONTAŽÍ TV

1 001 Kotv. lana do 50 s regulací KS 279,000

Kotv. lana do 50 s regulací

2 002 Trojsměrné spojení KS 81,000

Trojsměrné spojení

3 003 Vícesměrné spojení KS 3,000

Vícesměrné spojení

4 004 Výložník na stožár do 3 vyvěšení KS 23,000

Výložník na stožár do 3 vyvěšení

5 005 Výložník na stožár  4 vyvěšení KS 19,000

Výložník na stožár  4 vyvěšení

6 006 Závěs TB stopy v přímé KS 74,000

Závěs TB stopy v přímé

7 007 Závěs TB stopy pružný do 5 st. KS 28,000

Závěs TB stopy pružný do 5 st.

8 008 Závěs TB stopy pružný do 7 st. KS 15,000

Závěs TB stopy pružný do 7 st.

9 009 Závěs TB stopy pružný do 10 st. KS 9,000

Závěs TB stopy pružný do 10 st.

10 010 Závěs TB stopy pružný do 13 st. KS 12,000

Závěs TB stopy pružný do 13 st.

11 011 Závěs TB stopy pružný do 30 st. KS 64,000

Závěs TB stopy pružný do 30 st.

12 012 Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500 KS 5,000

Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500

13 013 Elektrická vyhybka 10st - tahová vč signalizace KS 6,000

Elektrická vyhybka 10st - tahová vč signalizace

14 014 Elektrická vyhybka 20st - tahová vč signalizace KS 2,000

Elektrická vyhybka 20st - tahová vč signalizace

15 015 Vyhybka sjezdová 10st - tahová KS 7,000

Vyhybka sjezdová 10st - tahová

16 016 Vyhybka sjezdová 20s asymetrickát - tahová KS 1,000

Vyhybka sjezdová 20s asymetrickát - tahová

17 017 Křížení tahové KR KS 6,000

Křížení tahové KR

18 018 Vyvěšení vyhybek a křížení KS 22,000

Vyvěšení vyhybek a křížení

19 019 Vložená izolace v laně KS 10,000

Vložená izolace v laně

20 020 Izolátor pevný - rozpěrný KS 10,000

Izolátor pevný - rozpěrný

21 021 Odpojovač dvojpólový na T stožár KS 5,000

Odpojovač dvojpólový na T stožár

22 022 Proud. propojení trolejbus. stop KS 8,000

Proud. propojení trolejbus. stop

23 023 Proud. propoj. TB stopy a odpoj. KS 10,000

Proud. propoj. TB stopy a odpoj.

24 024 Tabulka výstražná KS 91,000

Tabulka výstražná

25 025 Lano nerez Fe 25 mm2 M 1 315,000

Lano nerez Fe 25 mm2

26 026 Lano nerez Fe 35 mm2 M 2 328,000

Lano nerez Fe 35 mm2

27 027 Lano nerez Fe 50 mm2 M 790,000

Lano nerez Fe 50 mm2

Název položky MJ Množství

17-321-1_02

SO 652

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



28 028 Lano FeZn 50 mm2 pro provizorní kotvení M 250,000

Lano FeZn 50 mm2 pro provizorní kotvení

29 029 Trolejový drát Cu 100 mm2 M 6 580,000

Trolejový drát Cu 100 mm2

30 030 Trolejová spojka sjízdná KS 8,000

Trolejová spojka sjízdná

31 031 Uzemnění včetně výkopu KS 5,000

Uzemnění včetně výkopu

32 032 Izolovaný svod od blesk. vč skříňky KS 5,000

Izolovaný svod od blesk. vč skříňky

33 033 Montáž  svodiče přepětí (dvojpólový) KS 7,000

Montáž  svodiče přepětí (dvojpólový)

34 034 Číslo stožáru vč. podkl. pruhu KS 364,000

Číslo stožáru vč. podkl. pruhu

35 035 Ochrana smrš´t. čepicí na trubky KS 6,000

Ochrana smrš´t. čepicí na trubky

36 036 Tabulka sekce KS 2,000

Tabulka sekce

37 037 Posun stávajících TV stop M 300,000

Posun stávajících TV stop

38 038 Dočasné kotvení přerušených stop KS 8,000

Dočasné kotvení přerušených stop

39 039 Montáž kardanů na stožár KS 275,000

Montáž kardanů na stožár

40 040 Odtah obloukových svorek (hokejka) KS 5,000

Odtah obloukových svorek (hokejka)

41 041 Věšákové svorky Cu 10mm KS 64,000

Věšákové svorky Cu 10mm

42 042 Oko posuvné kloubové KS 4,000

Oko posuvné kloubové

43 043 Kotevní lišta KS 6,000

Kotevní lišta

44 044 Izolované ukončení nosného lana v liště KS 12,000

Izolované ukončení nosného lana v liště

45 045 Montáž trubkového stožáru KS 91,000

Montáž trubkového stožáru

2. SOUPIS MATERIÁLU TV

46 046 Výložník plastový 2 vyvěšení - 6m - komplet KS 5,000

Výložník plastový 2 vyvěšení - 6m - komplet

47 047 Výložník plastový 2 vyvěšení - 7m - komplet KS 3,000

Výložník plastový 2 vyvěšení - 7m - komplet

48 048 Výložník plastový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet KS 2,000

Výložník plastový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet

49 049 Výložník plastový 3 vyvěšení - 8m - komplet KS 5,000

Výložník plastový 3 vyvěšení - 8m - komplet

50 050 Výložník plastový dvojitý 9  m, 4 vyvěšení - komplet KS 4,000

Výložník plastový dvojitý 9  m, 4 vyvěšení - komplet

51 051 Výložník plastový dvojitý 10  m, 4 vyvěšení - komplet KS 3,000

Výložník plastový dvojitý 10  m, 4 vyvěšení - komplet

52 052 Výložník plastový dvojitý 11  m, 4 vyvěšení - komplet KS 8,000

Výložník plastový dvojitý 11  m, 4 vyvěšení - komplet

53 053 Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6m - komplet KS 1,000

Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6m - komplet

54 054 Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6,5m - komplet KS 4,000

Výložník ocelový 2 vyvěšení - 6,5m - komplet

55 055 Výložník ocelový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet KS 2,000

Výložník ocelový 3 vyvěšení - 7,5m - komplet



56 056 Výložník ocelový 3 vyvěšení - 8m  -komplet KS 1,000

Výložník ocelový 3 vyvěšení - 8m  -komplet

57 057 Výložník ocel 11m, 4 vyvěšení - komplet KS 2,000

Výložník ocel 11m, 4 vyvěšení - komplet

58 058 Výložník ocel 11,5m, 4 vyvěšení - komplet KS 2,000

Výložník ocel 11,5m, 4 vyvěšení - komplet

59 059 Kotv. lana do 25 mm KS 77,000

Kotv. lana do 25 mm

60 060 Kotv. lana do 35 mm KS 152,000

Kotv. lana do 35 mm

61 061 Kotv. lana do 50 mm s regulací KS 50,000

Kotv. lana do 50 mm s regulací

62 062 Vložená izolace v nerez laně 35mm2 KS 10,000

Vložená izolace v nerez laně 35mm2

63 063 Izolátor pevný - rozpěrný KS 10,000

Izolátor pevný - rozpěrný

64 064 Trojsměrné spojení nerozebiratelné KS 61,000

Trojsměrné spojení nerozebiratelné

65 065 Trojsměrné spojení tvaru Y KS 20,000

Trojsměrné spojení tvaru Y

66 066 Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minorok) na lano KS 2,000

Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minorok) na lano

67 067 Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minirok) na výložník KS 39,000

Závěs TB stopy v přímé s přídavným lanem (minirok) na výložník

68 068 Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na lano KS 22,000

Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na lano

69 069 Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na výložník KS 11,000

Závěs TB stopy pružný v přímé do 3 st. ČSN 341500 na výložník

70 070 Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na lano KS 13,000

Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na lano

71 071 Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na výložník KS 15,000

Závěs TB stopy pružný do 5 st. ČSN 341500 na výložník

72 072 Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na lano KS 9,000

Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na lano

73 073 Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na výložník KS 6,000

Závěs TB stopy pružný do 7 st. ČSN 341500 na výložník

74 074 Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na lano KS 6,000

Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na lano

75 075 Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na výložník KS 3,000

Závěs TB stopy pružný do 10 st. ČSN 341500 na výložník

76 076 Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na lano KS 6,000

Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na lano

77 077 Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na výložník KS 6,000

Závěs TB stopy pružný do 13 st. ČSN 341500 na výložník

78 078 Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na lano KS 58,000

Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na lano

79 079 Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na výložník KS 6,000

Závěs TB stopy pružný do 30 st. ČSN 341500 na výložník

80 080 Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500 KS 5,000

Závěs TB stopy s úsekovým děličem ČSN 341500

81 081 Věšák Cu 10mm, lano - lano KS 64,000

Věšák Cu 10mm, lano - lano

82 082 Vyhybka TB el. 10st(5/5), tahová se stavěnou cestou T-busů KS 6,000

Vyhybka TB el. 10st(5/5), tahová se stavěnou cestou T-busů

83 083 Vyhybka TB el. 20st(10/10) tahová se stavěnou cestou T-busů KS 1,000

Vyhybka TB el. 20st(10/10) tahová se stavěnou cestou T-busů

84 084 Vyhybka TB el. 20st(17,5/2,5) levá, tahová se stavěnou cestou T-busů KS 1,000

Vyhybka TB el. 20st(17,5/2,5) levá, tahová se stavěnou cestou T-busů



85 085 Vyhybka TB. sj. 10s (5/5)t,symetrická, tahová KS 7,000

Vyhybka TB. sj. 10s (5/5)t,symetrická, tahová

86 086 Vyhybka TB sj. 20st, (10/10) symetr, tahová KS 1,000

Vyhybka TB sj. 20st, (10/10) symetr, tahová

87 087 Křížení tahové KR - 20st, KS 1,000

Křížení tahové KR - 20st,

88 088 Křížení tahové KR - 40st, KS 1,000

Křížení tahové KR - 40st,

89 089 Křížení tahové KR - 45st, KS 1,000

Křížení tahové KR - 45st,

90 090 Křížení tahové KR - 50st, KS 2,000

Křížení tahové KR - 50st,

91 091 Křížení tahové KR - 80st, KS 1,000

Křížení tahové KR - 80st,

92 092 Vyvěšení křížení a vyhybek KS 22,000

Vyvěšení křížení a vyhybek

93 093 Signalizace vyhybky vč. ovládání, barvu červená KS 8,000

Signalizace vyhybky vč. ovládání, barvu červená

94 094 Odpojovač dvojpól.na T st.vč. táhla, konstr.ČSN 354205-kompl KS 5,000

Odpojovač dvojpól.na T st.vč. táhla, konstr.ČSN 354205-kompl

95 095 Proud. propojení trolejbus. stop kabelem CHBU 120mm2 -kompl KS 8,000

Proud. propojení trolejbus. stop kabelem CHBU 120mm2 -kompl

96 096 Proud. propoj. TB stopy a odpoj. CHBU 120mm2 KS 10,000

Proud. propoj. TB stopy a odpoj. CHBU 120mm2

97 097 Kardan na pásek pro převěs KS 279,000

Kardan na pásek pro převěs

98 098 Kardan na pásek pro výložníky KS 42,000

Kardan na pásek pro výložníky

99 099 Spona velká pro pásek 19/1,2; dov zatížení 8,6 kN KS 642,000

Spona velká pro pásek 19/1,2; dov zatížení 8,6 kN

100 100 Pásek nerez 19/1,2mm; min pevnost 15kN, M 1 284,000

Pásek nerez 19/1,2mm; min pevnost 15kN,

101 101 Tabulka výstražná KS 91,000

Tabulka výstražná

102 102 Lano Fe nerez 25 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,25mm x19;8,5kN M 1 381,000

Lano Fe nerez 25 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,25mm x19;8,5kN

103 103 Lano Fe nerez 35 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx19;10,8kN M 2 330,000

Lano Fe nerez 35 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx19;10,8kN

104 104 Lano Fe nerez 50 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx37;20,8kN M 830,000

Lano Fe nerez 50 mm2 ;struktura1-6-12;kontrukce 1,4mmx37;20,8kN

105 105 Lano FeZn 50 mm2 M 263,000

Lano FeZn 50 mm2

106 106 Trolejový drát Cu 100 mm2 ČSN 428460 M 6 909,000

Trolejový drát Cu 100 mm2 ČSN 428460

107 107 Trolejová spojka sjízdná pro Cu 100mm2 KS 8,000

Trolejová spojka sjízdná pro Cu 100mm2

108 108 Kroužek pro vícesměrné spojení KS 3,000

Kroužek pro vícesměrné spojení

109 109 Ukončení v koružku (očnice, krepina) KS 14,000

Ukončení v koružku (očnice, krepina)

110 110 Uzemnění-tyč zemnicí l-1500mm, svorka zemnicí, spojovací materiál KS 5,000

Uzemnění-tyč zemnicí l-1500mm, svorka zemnicí, spojovací materiál

111 111 Izolovaný svod od blesk., skříňka, kabel YY-1x50mm2, trubka ochranná 3m KS 5,000

Izolovaný svod od blesk., skříňka, kabel YY-1x50mm2, trubka ochranná 3m

112 112 Bleskojistka růžková včetně konstrukce KS 7,000

Bleskojistka růžková včetně konstrukce

113 113 Odtah obloukových svorek (hokejka) KS 5,000



Odtah obloukových svorek (hokejka)

114 114 Oko posuvné kloubové KS 4,000

Oko posuvné kloubové

115 115 Kotevní lišta včetně třmenu KS 6,000

Kotevní lišta včetně třmenu

116 116 Izolované ukončení nosného lana v liště KS 12,000

Izolované ukončení nosného lana v liště

117 117 Ochrana smrš´t. čepicí na trubky KS 7,000

Ochrana smrš´t. čepicí na trubky

118 118 Tabulka sekce KS 2,000

Tabulka sekce

119 119 Tabulka výstražná KS 91,000

Tabulka výstražná

120 120 Podružný materiál KPL 1,000

Podružný materiál

3. DEMONTÁŽE

121 121 Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu KS 33,000

Demontáž trakčních stožárů včetně odvozu

122 122 Demontáž nosných lan M 880,000

Demontáž nosných lan

123 123 Demontáž ukončení na stožáru a budovách KS 75,000

Demontáž ukončení na stožáru a budovách

124 124 Demontáž trojsměrného spojení KS 12,000

Demontáž trojsměrného spojení

125 125 Demontáž závěsu TB stopy v přímé na lano KS 19,000

Demontáž závěsu TB stopy v přímé na lano

126 126 Demontáž závěsu TB stopy do 5 st na lano KS 15,000

Demontáž závěsu TB stopy do 5 st na lano

127 127 Demontáž závěsu TB stopy do 7 st na lano KS 7,000

Demontáž závěsu TB stopy do 7 st na lano

128 128 Demontáž závěsu TB stopy do 10 st na lano KS 3,000

Demontáž závěsu TB stopy do 10 st na lano

129 129 Demontáž závěsu TB stopy do 13 st na lano KS 1,000

Demontáž závěsu TB stopy do 13 st na lano

130 130 Demontáž závěsu TB stopy do 30 st na lano KS 4,000

Demontáž závěsu TB stopy do 30 st na lano

131 131 Demontáž EV KS 1,000

Demontáž EV

132 132 Demontáž SV KS 1,000

Demontáž SV

133 133 Demontáž odpojovače včetně svodu a bleskojistek KS 2,000

Demontáž odpojovače včetně svodu a bleskojistek

134 134 Demontáž proudových propojení KS 8,000

Demontáž proudových propojení

135 135 Demontáž TD Cu 100mm M 480,000

Demontáž TD Cu 100mm

4. SOUPIS STOŽÁRŮ TV

136 136 Stožár o 11/16kN metalizovaný, ČSN 348346 KS 32,000

Stožár o 11/16kN metalizovaný, ČSN 348346

137 137 Stožár  11/22kN metalizovaný, ČSN 348346 KS 1,000

Stožár  11/22kN metalizovaný, ČSN 348346

138 138 Stožár o 11/22kN metalizovaný, ČSN 348346 KS 7,000

Stožár o 11/22kN metalizovaný, ČSN 348346

139 139 Stožár o 11/26kN metalizovaný, ČSN 348346 KS 17,000

Stožár o 11/26kN metalizovaný, ČSN 348346

140 140 Stožár o 11/30kN metalizovaný, ČSN 348346 KS 16,000

Stožár o 11/30kN metalizovaný, ČSN 348346

141 141 Stožár  11/40kN metalizovaný, ČSN 348346 KS 3,000



Stožár  11/40kN metalizovaný, ČSN 348346

142 142 Stožár o 11/40kN metalizovaný,ČSN 348346 KS 13,000

Stožár o 11/40kN metalizovaný,ČSN 348346

143 143 Stožár  10/55kN metalizovaný, ČSN 348346 KS 2,000

Stožár  10/55kN metalizovaný, ČSN 348346

144 144 Nátěr stožárů barvou RAL (mezinátěr+nátěr) KS 91,000

Nátěr stožárů barvou RAL (mezinátěr+nátěr)

5. STAVEBNÍ PRÁCE

145 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 615,300

146 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 615,300

Výkop stožár. jámy ručně

147 147 Beton do základů C 25/30 XF1;XA1 M3 590,800

Beton do základů C 25/30 XF1;XA1

148 148 Beton na hlavičku základů C 25/30 XF1; XA1 M3 13,700

Beton na hlavičku základů C 25/30 XF1; XA1

149 149 Armovací drát průměru 12mm do základů M 680,700

Armovací drát průměru 12mm do základů

150 150 Korugovaná trubka průměr 500, délka 1,6 m KS 90,000

Korugovaná trubka průměr 500, délka 1,6 m

151 152 N Bourání živičných povrchů M2 153,200

Bourání živičných povrchů

152 152 U Bourání živičných povrchů M2 159,100

Bourání živičných povrchů

153 153 N Úprava povrchu obal. drtí M2 153,200

Úprava povrchu obal. drtí

154 153 U Úprava povrchu obal. drtí M2 159,100

Úprava povrchu obal. drtí

155 154 Řezání spár v asfaltu M 74,300

Řezání spár v asfaltu

156 155 Bourání podkl. betonu v chodníku M2 30,400

Bourání podkl. betonu v chodníku

157 156 Výkop pro uzemnění - komplet KS 5,000

Výkop pro uzemnění - komplet

158 157 Rozebrání a znovupoložení zámkové dlažby M2 33,800

Rozebrání a znovupoložení zámkové dlažby

159 158 Trubka ocelová 600/8 mm M 5,000

Trubka ocelová 600/8 mm

160 159 Vibrovaná pilota průměr 600 mm M 5,000

Vibrovaná pilota průměr 600 mm

161 160 Zapískování stožárů včetně písku KS 91,000

Zapískování stožárů včetně písku

162 161 Prořezání stromů HOD 10,000

Prořezání stromů

163 162 Prořezání keřů HOD 40,000

Prořezání keřů

164 163 Přemístění dopravních značek KS 15,000

Přemístění dopravních značek

165 164 Žlab plastový do 10 cm vč. žlabu KS 40,000

Žlab plastový do 10 cm vč. žlabu

166 165 Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O. M 170,000

Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O.

167 166 Zřízení pažení jam hloubky přes 1m M2 858,500

Zřízení pažení jam hloubky přes 1m

168 167 Odstranění pažení jam hl přes 1m M2 858,500

Odstranění pažení jam hl přes 1m

169 168 Oprava povrchů po demontovaných stožárech (33x1,4x1,4) M2 64,700

Oprava povrchů po demontovaných stožárech (33x1,4x1,4)



170 169 Ocelová síť  - oko 10x10cm, tl 8mm KS 6,000

Ocelová síť  - oko 10x10cm, tl 8mm

171 170 Demontáž stáv. základů (33ks) 33x1,4x1,4x1,6 M3 103,500

Demontáž stáv. základů (33ks) 33x1,4x1,4x1,6

172 171 Konečná úprava terénu M2 203,400

Konečná úprava terénu

173 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 615,300

6. OSTATNÍ

174 172 Práce předem nespecifikované HOD 20,000

Práce předem nespecifikované

175 173 Doprava KS 16,000

Doprava

176 174 Jeřáb KS 8,000

Jeřáb

177 175 Doprava vibrovací soupravy 1 1,000

Doprava vibrovací soupravy

178 176 Bourací kladivo samohybné včetně dopravy HOD 40,000

Bourací kladivo samohybné včetně dopravy

179 177 Revize KS 1,000

Revize

180 180 Plošina na prořez stromů HOD 10,000

Plošina na prořez stromů

181 181 Zkoušky KS 1,000

Zkoušky



Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2

Rozpočet: DIO

1 2 3 4 5 6

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 01 Dočasná dopravní značka ks/den 480,000

2*240=480,000 [A]

2 02 Pohyblivé pracovní místo ks/den 240,000

1*240=240,000 [A]

3 03 Servis a údržba DEN 240,000

240=240,000 [A]

4 04 Projekt DIO pro stanovení KPL 1,000

1=1,000 [A]

5 05 Doprava KM 20,000

20=20,000 [A]

6 07 Demontáž HOD 6,000

6=6,000 [A]

Název položky MJ Množství

17-321-1_02

SO 652.1

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



Stavba: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2

Rozpočet: Trakční kabelové vedení - Bohosudovská

1 2 3 4 5 6

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 66,567

Uložení přebytečné zeminy z výkopů na skládku

dle pol 13173B: 

pol 13273 - 17411 

množství celkem: (130,308-63,741)=66,567 [I] 

Celkem: I=66,567 [J]

2 014101 C POPLATKY ZA SKLÁDKU - prostý beton, cihla M3 5,313

Uložení betonové suti na skládku

dle pol 11345: 

5,313=5,313 [K]

3 014101 EN POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi M3 58,200

Uložení a likvidace vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu

dle pol.11343 

58,2=58,200 [A]

4 014101 EU POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi M3 17,625

Uložení a likvidace vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu

dle pol.11343 

17,625=17,625 [A]

5 015621
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU 

IZOLACÍ
T 0,031

Uložení, likvidace případně předání správci demontovaných kabelů, případně jiného 

souvisejícího demontovaného materiálu

množství kabelů (délka dle pol.742Z23R) [t]: 12*2,543/1000=0,031 [A] 

Celkem: A=0,031 [E]

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000

Ověření úplnosti montáže, provozní zkoušky, technická prohlídka.

1 Zemní práce

7 11343 N ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 58,200

vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova - Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,11-

((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,11-(1,1+15,6+0+32)*0,11=55,429 [AQ] 

Celkem: (AQ)*1,05=58,200 [AP]

8 11343 U ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 17,625

vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,11)*(4)=0,616 [AN] 

chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova - Jana Koziny: 

((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,11=12,320 [AQ] 

B-B: (0,55+0,6+0,6)*(0,1)*(6+7,5+8,5)=3,850 [AO] 

Celkem: (AN+AO+AQ)*1,05=17,625 [AP]

9 11343B N
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - 

DOPRAVA
tkm 1 629,600

Doprava vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu

množství dle pol.11343 

58,2*2,8=162,960 [A] 

vzdálenost dle možností zhotovitele: 10=10,000 [B] 

Celkem: A*B=1 629,600 [C]

10 11343B U
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - 

DOPRAVA
tkm 493,500

Doprava vybouraných asfaltových povrchů vč.podkladu

množství dle pol.11343 

17,625*2,8=49,350 [A] 

vzdálenost dle možností zhotovitele: 10=10,000 [B] 

Celkem: A*B=493,500 [C]

11 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 5,313

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

B-B: (0,55+0,3+0,3)*(0,2)*(6+7,5+8,5)=5,060 [AO] 

Celkem: (AO)*1,05=5,313 [AP]

12 11345B
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - 

DOPRAVA
tkm 130,170

Odvoz betonové suti na skládku

množství dle pol.11345 

5,313*2,45=13,017 [A] 

vzdálenost dle možností zhotovitele 

10=10,000 [B] 

Celkem: A*B=130,170 [C]

13 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 665,670

pol 13273 - 17411 

množství celkem: (130,308-63,741)=66,567 [I] 

dopravní vzdálenost: 10=10,000 [H] 

Celkem: I*H=665,670 [G]

14 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 130,308

Výkopy pro kabelové rýhy

Název položky MJ Množství

17-321-1_02

SO 662

Poř. číslo Kód položky Varianta: 



kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

1-1: 0,4*(0,5)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=83,800 [AL] 

2-2: 0,4*(0,5-0,11)*(4+11+1+1+30+110)=24,492 [AN] 

3-3: 0,4*(0,5-0,1)*(30)=4,800 [AK] 

B-B: 0,55*(1,21-0,3)*(6+7,5+8,5)=11,011 [AO] 

Celkem: (AL+AN+AK+AO)*1,05=130,308 [AP]

15 141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 57,000

Řízené protlačování potrubí pod komunikací, 3x chránička 110mm, zahrnuje dodávku 

protlačovaného potrubí (3x chránička 100mm s protahovacím lankem a utěsnění) a 

veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící 

bloky a pod.)

Prostup Přítkovská 22=22,000 [A] 

Prostup Seifertova 19=19,000 [B] 

Prostup Husova 16=16,000 [C] 

Celkem: A+B+C=57,000 [D]

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 63,741

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

1-1: 0,4*(0,5-0,2)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=50,280 [AL] 

2-2: 0,4*(0,5-0,2-0,12-0,11)*(4+11+1+1+30+110)=4,396 [AN] 

3-3: 0,4*(0,5-0,2-0,1)*(30)=2,400 [AK] 

B-B: 0,55*(1,21-0,3-0,3-0,31)*(6+7,5+8,5)=3,630 [AO] 

Celkem: (AL+AN+AK+AO)*1,05=63,741 [AP]

17 17481 01 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 50,904

Pískové lože, zásyp kabelové trasy

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

1-1: 0,4*(0,2)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=33,520 [AL] 

2-2: 0,4*(0,2)*(4+11+1+1+30+110)=12,560 [AN] 

3-3: 0,4*(0,2)*(30)=2,400 [AK] 

Celkem: (AL+AN+AK)*1,05=50,904 [AP]

18 17481 02 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,812

Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí ŠDA, se zhutněním, podklad vozovkových vrstev

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

B-B: 0,55*(0,3)*(6+7,5+8,5)=3,630 [AO] 

Celkem: (AO)*1,05=3,812 [AP]

19 17481 03N ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 89,547

Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí ŠDB, se zhutněním, podklad chodníkových vrstev

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

2-2: (0,4+0,7)*(0,12)*(4+11+1+1+30+110)=20,724 [AN] 

Doplnění (30%), urovnání a zhutnění stávající podkladní vrstvy  chodníku v okolí ul. 

Seifertova - Husova - Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,12-

((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,12-(1,1+15,6+0+32)*0,12*0,3=64,559 [AQ] 

Celkem: (AN+AQ)*1,05=89,547 [AP]

20 17481 03U ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,994

Zásyp kabelové rýhy štěrkodrtí ŠDB, se zhutněním, podklad chodníkových vrstev

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

2-2: (0,4+0,7)*(0,12)*(4+11+1+1+30+110)=20,724 [AN] 

Doplnění (30%), urovnání a zhutnění stávající podkladní vrstvy  chodníku v okolí ul. 

Seifertova - Husova - Jana Koziny: ((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,12*0,3=4,032 

[AQ] 

Celkem: (AN+AQ)*1,05=25,994 [AP]

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 8,799

Konečná úprava povrchu před osetím

kabelová rýha: 

1-1: 0,4*(0,05)*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=8,380 [AL] 

Celkem: (AL)*1,05=8,799 [AP]

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 175,980

Úprava ploch a osetí

kabelová rýha: 

1-1: 0,4*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=167,600 [AL] 

Celkem: (AL)*1,05=175,980 [AP]

5 Komunikace

23 567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 5,060

Podkladní vrstva komunikace z materiálu SC20/25

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

B-B: (0,55+0,3+0,3)*(0,2)*(6+7,5+8,5)=5,060 [AO] 

Celkem: (AO)=5,060 [AP]

24 5774AB N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 M3 15,285

Obrusná vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACO8+, včetně postřiku 

podkladní vrstvy

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,03)*(4)=0,168 [AN] 

chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,03-

((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,03-(1,1+15,6+0+32)*0,03=15,117 [AQ] 

Celkem: (AN+AQ)=15,285 [AP]

25 5774AB U VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 M3 3,528

Obrusná vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACO8+, včetně postřiku 

podkladní vrstvy

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,03)*(4)=0,168 [AN] 

chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: 

((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,03=3,360 [AQ] 

Celkem: (AN+AQ)=3,528 [AP]

26 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 1,540



Obrusná vrstva komunikací, asfaltový beton ACO 11+, včetně postřiku podkladní 

vrstvy

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

B-B: (0,55+0,6+0,6)*(0,04)*(6+7,5+8,5)=1,540 [AO] 

Celkem: (AO)=1,540 [AP]

27 5774DI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S MODIFIK M3 2,310

Asfaltový beton pro ložní vrstvy komunikací, asfaltový beton ACL 22+, včetně postřiku 

podkladní vrstvy

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

B-B: (0,55+0,6+0,6)*(0,06)*(6+7,5+8,5)=2,310 [AO] 

Celkem: (AO)=2,310 [AP]

28 5774EG N VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 40,760

Podkladní vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACP16+, včetně postřiku 

podkladní vrstvy

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,08)*(4)=0,448 [AN] 

chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: (65+271+72,46+256,14)*0,08-

((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,08-(1,1+15,6+0+32)*0,08 =40,312 [AQ] 

Celkem: (AN+AQ)=40,760 [AP]

29 5774EG U VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 9,408

Podkladní vrstva chodníků, asfaltový beton chodníkový ACP16+, včetně postřiku 

podkladní vrstvy

kabelová rýha (číslo: ŠxHxD): 

2-2: (0,4+0,15+0,15+0,7)*(0,08)*(4)=0,448 [AN] 

chodníky v okolí ul. Seifertova - Husova- Jana Koziny: 

((11+3)+(3+3)+(30)+(110))*0,7*0,08 =8,960 [AQ] 

Celkem: (AN+AQ)=9,408 [AP]

30 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 21,000

Rozebrání stávajícího krytu chodníku ze zámkové dlažby nad kabelovou rýhou, uložení 

na deponii, po provedení a zpětném zásypu kabelové rýhy zhotovení lože ze štěrkodrti 

4/8 tl.40mm, podkládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu, dodávka a 

provedení výplně spar.

kabelová rýha: 

3-3: 0,7*30=21,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba

31 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ 

SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)
KUS 12,000

Štítek vč. montáže

Dle tabulky kabelů 

na stožáru NB: 6=6,000 [D] 

spojky: 6=6,000 [H] 

Celkem: D+H=12,000 [I]

32 702212 01 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 69,300

Kabelová chránička ohebná, plastová, 110/94mm, vč distančních rozpěrek, utěsnění 

konců

kabelová rýha: 

B-B: 3ks*(6+7,5+8,5)=66,000 [Q] 

Celkem: Q*1,05=69,300 [R]

33 702221 01 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 18,000

Ochranná trubka PE do 50mm, UV stabilní, RAL7021(příp.černá)  na stožár, včetně 

připevnění na stožár a utěsnění konců smršťovací hadicí

vývod na NB: 6ks*3m=18,000 [A]

34 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 606,000

Betonové zákrytové desky nad kabely vč. oddělení jednotlivých kabelových vrstev

kabelová rýha: 

1-1: 1*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=419,000 [AI] 

2-2: 1*(4+11+1+1+30+110)=157,000 [AJ] 

3-3: 1*(30)=30,000 [AK] 

Celkem: AI+AJ+AK=606,000 [AL]

35 702333R OCHRANA KABELOVÉ TRASY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ M 15,000

Ochrana kabelové trasy proti prorůstání kořenů např. fólií

15x3=15,000 [A]

36 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M 606,000

Oddělení kabelů v jedné vrstvě ve výkopu

kabelová rýha: 

1-1: 1*(20+60+15+22+150+22+108+10+12)=419,000 [AI] 

2-2: 1*(4+11+1+1+30+110)=157,000 [AJ] 

3-3: 1*(30)=30,000 [AK] 

Celkem: AI+AJ+AK=606,000 [AL]

37 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 

(KABELEM, POTRUBÍM APOD.)
KUS 20,000

Ochrana kabelové trasy a stávající IS při křížení

20=20,000 [A]

38 709310
VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 

10 KV
KUS 10,000

Lože spojek

Dle tabulky kabelů 

napojení na stávající kabely: 6=6,000 [A] 

spojky na kabelech k NB26b pro spojení kabelů dle výrobních délek do jedné: 4=4,000 

[B] 

Celkem: A+B=10,000 [C]

39 742524R KABEL JEDNOŽÍLOVÝ PŘES 300 MM2 M 1 543,500

Kabel 3-AHKCY 1x500/35Cu mm2, včedně manipulace a uložení (do země, chráničky, 

kanálu, na rošty, na TV a pod.)

Dle tabulky kabelů: 1470*1,05=1 543,500 [A]



40 742714 KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2 KUS 10,000

Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 zemní spojkou, napojení na stávající kabel

Dle tabulky kabelů 

napojení na stávající kabely: 6=6,000 [A] 

spojky na kabelech k NB26b pro spojení kabelů dle výrobních délek do jedné: 4=4,000 

[B] 

Celkem: A+B=10,000 [C]

41 742C14
KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV 

PŘES 300 MM2
KUS 6,000

Koncovky staniční pro ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 na odpojovači 

napájecího bodu NB

Ukončení na NB: 

6=6,000 [A]

42 742K17
UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 

PŘES 400 MM2
KUS 6,000

Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 v rozvaděči případně na stožáru na NB, 

včetně koncovky a příslušného materiálu

Ukončení na NB: 

6=6,000 [A]

43 742K27 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU PŘES 400 MM2 KUS 10,000

Ukončení kabelu AHKCY 1x500/35Cu mm2 zemní spojkou, napojení na stávající kabel

Dle tabulky kabelů 

napojení na stávající kabely: 6=6,000 [A] 

spojky na kabelech k NB26b pro spojení kabelů dle výrobních délek do jedné: 4=4,000 

[B] 

Celkem: A+B=10,000 [C]

44 742Z23R DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ M 12,000

Demontáž a vytěžení stávajících kabelů a optotrubek v případě obnažení stávající 

trasy

Demontáž kabelů ze stávajících NB25 a NB26 k novým spojkám 

2*6=12,000 [F] 

Celkem: F=12,000 [G]

45 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 0,310

Odvoz vytěžených a demontovaných kabelů, rozvaděčů případně jiného 

demontovaného materiálu na skládku, případně předání správci, vzdálenost dle 

možností zhotovitele

množství kabelů (délka dle pol.742Z23R) [t]: 12*2,543/1000=0,031 [A] 

vzdálenost dle možností dodavatele: 10km=10,000 [B] 

Celkem: (A)*B=0,310 [C]

46 743971

ÚPRAVA NEBO ROZŠÍŘENÍ SW NA ELEKTRODISPEČINKU-ÚPRAVA NEBO 

ROZŠÍŘENÍ AKTIVNÍHO PRVKU V APLIKACI PRO VIZUALIZACI A OVLÁDÁNÍ 

ZAŘ.NA ELEKTRODISPEČINKU

HOD 24,000

Začlenění změn do SW dispečinku

47 74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 1,000

Vyhotovení revize včetně revizní zprávy

48 74F323 PROTOKOL UTZ KUS 1,000

Zápis do průkazu způsobilosti UTZ

8 Potrubí

49 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,280

Obetonování kabelových chrániček, základů rozvaděčů, šachet a skříněk ve výkopu

kabelová rýha: 

B-B: (0,55*0,31-3*3,14*0,055*0,055)*(6+7,5+8,5)=3,124 [AI] 

Celkem: AI*1,05=3,280 [AJ]

9 Ostatní konstrukce a práce

50 91781R ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 30,000

Úprava obrub v místě křížení kabelové trasy zahrnuje jejich vytrhání, očištění, 

manipulaci, nové betonové lože a osazení po zhotovení kabelové rýhy

V místech křížení s kabelovou trasou 30=30,000 [A]

51 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 64,000

Řezání asfaltového krytu chodníků a vozovek

Kabelová rýha 

2-2: (2*2*4)+3+3+3+3=28,000 [T] 

B-B: (1*2*4)+(1*2*6)+(1*2*8)=36,000 [V] 

Celkem: T+V=64,000 [W]

52 919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 36,000

Zpevněná plocha před měnírnou

Kabelová rýha 

B-B: (1*2*4)+(1*2*6)+(1*2*8)=36,000 [V] 

Celkem: V=36,000 [W]


