
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trnovany Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115
IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

20200610

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

6 212 178,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 516 736,31CZK

21,00% 6 212 178,77 1 304 557,54

0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200610

Stavba:

Místo: Trnovany Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

10. 6. 2020

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

60 500,00Objekt3 50 000,001 0 Pol

6 212 178,77 7 516 736,31

1 1 PolObjekt4 5 985 679,384 946 842,46

1 2 Pol 450 035,00Objekt5 544 542,35

239 030,66197 546,001 3 PolObjekt6

686 983,93567 755,31Objekt7 2 1 Pol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt3 - 1 0 Pol

IZOWEN a.s.

Strana 4 z 31



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 5 z 31



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

VN - Vedlejší náklady 0,00

ON - Ostatní náklady 50 000,00

Celkem - Celkem 0,00

Objekt3 - 1 0 Pol

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VN Vedlejší náklady 0,00
1 K 005121 R Zařízení staveniště

Soubo
r

1,000 0,00 0,00

2 K 005122 R Provozní vlivy
Soubo

r
1,000 0,00 0,00

3 K 005124010R Koordinační činnost
Soubo

r
1,000 0,00 0,00

D ON Ostatní náklady 50 000,00
4 K 005211030R Dočasná dopravní opatření

Soubo
r

1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi
Soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 00523  R Zkoušky a revize
Soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00

7 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení
Soubo

r
1,000 25 000,00 25 000,00

D Celkem Celkem 0,00

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt3 - 1 0 Pol
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 946 842,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 946 842,46 21,00% 1 038 836,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 985 679,38

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt4 - 1 1 Pol

IZOWEN a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 946 842,46

1 - Zemní práce 86 299,12

2 - Základy a zvláštní zakládání 29 376,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 277 050,77

4 - Vodorovné konstrukce 90 692,29

5 - Komunikace 31 354,93

61 - Úpravy povrchů vnitřní 29 786,71

62 - Úpravy povrchů vnější 808 797,47

64 - Výplně otvorů 835 661,60

94 - Lešení a stavební výtahy 126 084,57

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 153 900,00

96 - Bourání konstrukcí 219 802,19

99 - Staveništní přesun hmot 39 671,67

711 - Izolace proti vodě 8 696,85

712 - Povlakové krytiny 632 481,28

713 - Izolace tepelné 946 110,14

Objekt4 - 1 1 Pol

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice
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762 - Konstrukce tesařské 39 517,75

764 - Konstrukce klempířské 160 147,00

767 - Konstrukce zámečnické 173 181,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 63 921,25

784 - Malby 3 332,42

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 190 977,45

Celkem - Celkem 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 946 842,46

D 1 Zemní práce 86 299,12
1 K 113109310 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 52,433 55,10 2 889,06

2 K 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 75,010 562,00 42 155,62

3 K 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 66,510 344,00 22 879,44

4 K 111200001 Odstranění křovin a stromů do 100 mm m2 75,000 245,00 18 375,00

D 2 Základy a zvláštní zakládání 29 376,00
5 K 274310030 Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění m3 8,500 3 456,00 29 376,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 277 050,77
6 K 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi m3 0,743 4 740,00 3 521,82

7 K 310271630 Zazdívka otvorů, plynosilikátové tvárnice m3 10,726 3 896,00 41 788,50

8 K 311112315 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 10 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 24,150 4 250,00 102 637,50

9 K 311112320 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 15,810 5 320,00 84 109,20

10 K 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,400 44 800,00 17 920,00

11 K 348924031 Stříška plot.zeď tl.150mm z tvar.hlad.přír m 24,150 895,00 21 614,25

12 K 342267111 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm m 6,100 895,00 5 459,50

D 4 Vodorovné konstrukce 90 692,29
13 K 411320132 Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 15 cm, ztrac.bednění m2 6,075 10 890,00 66 156,75

14 K 430320040 Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30 m3 4,358 5 630,00 24 535,54

D 5 Komunikace 31 354,93
15 K 596100030 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť m2 52,433 598,00 31 354,93

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt4 - 1 1 Pol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 29 786,71
16 K 612474510 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová m2 51,268 312,00 15 995,62

17 K 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 51,268 269,00 13 791,09

D 62 Úpravy povrchů vnější 808 797,47
18 K 602016195 Penetrace hloubková stěn m2 624,220 39,00 24 344,58

19 K 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 175,090 36,00 6 303,24

20 K 622321514 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 140 mm, bez PÚ m2 110,850 789,00 87 460,65

21 K 622321524 Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm s omítkou mozaikovou 4,5 kg/m2 m2 33,255 895,00 29 763,23

22 K 622321135 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 535,005 652,00 348 823,26

23 K 622321135 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 89,180 652,00 58 145,36

24 K 622321154 Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou silikonovou, zrno 2 mm m2 55,960 399,00 22 328,04

25 K 622321564 Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm m2 18,160 287,00 5 211,92

26 K 622391112 Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 m2 33,255 68,00 2 261,34

27 K 622422511 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % m2 624,220 289,00 180 399,58

28 K 622474313 Omítka vnější silikonová, 3.vrst., slož.1-2 postřik,jádr.omítka,stěrka,penetr.,silikon.omítka m2 64,110 147,00 9 424,17

29 K 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 624,220 55,00 34 332,10

D 64 Výplně otvorů 835 661,60
30 K 648991113 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky lamin. parapetní desky š. 250 mm m 90,800 642,00 58 293,60

31 K O/1 Plastové okno O/V s mikroventilací, Uw=0,9 (W/m2K), 1200x1800 mm - D+M kus 20,000 8 316,00 166 320,00

32 K O/2 Plastové okno O/V s mikroventilací, Uw=0,9 (W/m2K), 2400x1800 mm - D+M kus 13,000 16 632,00 216 216,00

33 K O/3 Plastové okno O/V s mikroventilací, Uw=0,9 (W/m2K), 3600x1800 mm - D+M kus 8,000 24 948,00 199 584,00

34 K O/4A Plastové balk. dveře s nadsvětlíkem 1kř., Uw=0,9 (W/m2K), 900x2850 mm - D+M kus 1,000 24 560,00 24 560,00

35 K O/4B Plastové balk.  dveře s nadsvětlíkem 1kř., Uw=0,9 (W/m2K), 950x2850 mm - D+M kus 2,000 25 632,00 51 264,00

36 K O/4C Plastové balk. dveře s nadsvětlíkem 1kř., Uw=0,9 (W/m2K), 1000x2850 mm - D+M kus 4,000 29 856,00 119 424,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 126 084,57
37 K 941941042 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 798,595 80,00 63 887,60

38 K 941941292 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 3 194,381 3,50 11 180,33

39 K 941941842 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 798,595 41,00 32 742,40

40 K 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 798,595 1,20 958,31

41 K 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 194,381 0,50 1 597,19

42 K 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 798,595 0,90 718,74

43 K 94991 Pomocná konstrukce pro stavbu lešení na střešní konstrukci soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 153 900,00
44 K 95001 Demontáž a případná opětovná montáž prvků na fasádě a na střeše soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

45 K 95002 Zednické výpomoci pro řemesla (drážky, průrazy, pomocné kce, zapravení) soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

46 K 95003 Zaslepení větracích otvorů dvouplášťové střechy soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

47 K 95004 Zaslepení otvorů a prostupů střechy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

48 K 95005 Záchytný a zádržný systém proti pádu za výšky - D+M soubor 1,000 89 000,00 89 000,00

49 K 95006 Vpusť a odvod dešťové vody kus 4,000 5 600,00 22 400,00

50 K 95008 Vyklizení vybavení objektu a zpětná instalace včetně revizí a potřebných zkoušek soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 219 802,19
51 K 962036412 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 3,050 235,00 716,75

52 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových m 33,750 562,00 18 967,50

53 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 27,250 1 040,00 28 340,00

54 K 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken a dveří m2 175,090 333,00 58 304,97

55 K 968095002 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 90,800 30,00 2 724,00

56 K 978015261 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 624,220 115,00 71 785,30

57 K 96003 Odstranění stávajícího výlezu na střechu soubor 1,000 780,00 780,00

58 K 96209521 Demontáž dílců meziokenních (azbestocementové desky) vč. odborné a bezpečné likvidace m2 42,903 890,00 38 183,67

D 99 Staveništní přesun hmot 39 671,67
59 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 94,232 421,00 39 671,67

D 711 Izolace proti vodě 8 696,85
60 K 711210020 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 39,175 222,00 8 696,85

D 712 Povlakové krytiny 632 481,28
61 K 712320932 Údržba krytiny do 10°, za horka nátěrem asfalt. 2 x nátěr - včetně dodávky AOSI 85 m2 547,712 47,00 25 742,46

62 K 712341559 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 547,712 189,00 103 517,57

63 K 712372111 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 300 mm, fólie tl. 1,5 mm s PES výztuží m2 547,712 47,50 26 016,32

64 K 712378003 Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm m 127,320 398,00 50 673,36

65 K 712378006 Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm m 115,800 325,00 37 635,00

66 K 712378007 Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm m 115,800 325,00 37 635,00

67 K 712391172 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie m2 547,712 50,80 27 823,77

68 K 62852251 Pás modifikovaný asfalt s impregnavanou PE rohoží m2 629,869 235,00 148 019,22

69 K 62852265 Pás modifikovaný asfalt s posypem m2 629,869 278,00 175 103,58

70 K 998712202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 100,000 3,15 315,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 946 110,14
71 K 713141327 Izolace tepelná střech do tl.300 mm,2vrstvy,kotvy m2 489,812 598,00 292 907,58

72 K 713001 Protipožární ucpávky D+M soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

73 K 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 134,102 4 780,00 641 007,56

74 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 100,000 1,95 195,00

D 762 Konstrukce tesařské 39 517,75
75 K 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm m2 91,670 425,00 38 959,75

76 K 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 100,000 5,58 558,00

D 764 Konstrukce klempířské 160 147,00
77 K 764817175 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 810 mm m 127,400 789,00 100 518,60

78 K 764816131 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 280 mm m 89,800 425,00 38 165,00

79 K 764816160 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 555 mm m 13,000 569,00 7 397,00

80 K 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 90,800 54,00 4 903,20

81 K 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 127,400 53,00 6 752,20

82 K 72841511 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky kus 18,000 125,00 2 250,00

83 K 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 100,000 1,61 161,00

D 767 Konstrukce zámečnické 173 181,00
84 K 712378101 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC kus 10,000 1 256,00 12 560,00

85 K 95007 Budka do zateplení pro netopýry, 400x100x400 mm - D+M kus 6,000 5 620,00 33 720,00

86 K Z/02A,C,D Nové madlo zábradlí vstupního schodiště, PÚ:nátěr, dl. 1090+1080 mm - D+M kus 4,000 1 450,00 5 800,00

87 K Z/02B Nové madlo zábradlí vstupního schodiště, PÚ:nátěr, dl. 1040+1080 mm - D+M kus 2,000 1 450,00 2 900,00

88 K Z/03 Nový žebřík na střechu dl. 3835 mm, pozink. ocel - D+M kus 1,000 39 650,00 39 650,00

89 K Z/04 Úprava a repasování ocelového schodiště do 2.NP soubor 1,000 18 450,00 18 450,00

90 K Z/05 Vchodová stříška nad vchodové dveře 1500x820 mm - D+M kus 2,000 12 560,00 25 120,00

91 K Z/06 Ocelový rám na zavěšení šplhací tyče a provazu pro tělesnou výchovu - D+M soubor 1,000 18 960,00 18 960,00

92 K Z/09 Ventilační turbo hlavice na vývody potrubí na střechu - D+M kus 4,000 3 960,00 15 840,00

93 K 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 100,000 1,81 181,00

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 63 921,25
94 K 771270011 Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku, protiskluz. dlažba do tmele m 33,750 1 456,00 49 140,00

95 K 771570012 Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm vč. soklu, protiskluz. dlažba do tmele m2 23,650 625,00 14 781,25

D 784 Malby 3 332,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K 784450075 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x m2 51,268 65,00 3 332,42

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 190 977,45
97 K 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 59,774 365,00 21 817,51

98 K 979011121 Příplatek za každé další podlaží t 119,547 124,00 14 823,83

99 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 59,774 360,00 21 518,64

100 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 135,700 39,00 44 292,30

101 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 59,774 211,00 12 612,31

102 K 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 298,868 58,00 17 334,34

103 K 979999999 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 59,774 980,00 58 578,52

D Celkem Celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 035,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 450 035,00 21,00% 94 507,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 544 542,35

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt5 - 1 2 Pol

IZOWEN a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 450 035,00

_1 - Kabeláž 9 460,00

_2 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL 8 900,00

_3 - Montáž, demontáž 60 000,00

_4 - Ostatní 261 560,00

_5 - Rozvaděče 1 899,00

_6 - Bleskosvod a uzemnění 108 216,00

Celkem - Celkem 0,00

Objekt5 - 1 2 Pol

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 450 035,00

D _1 Kabeláž 9 460,00
1 K Pol__0001 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 220,000 17,00 3 740,00

2 K Pol__0002 Kabel CYA 6 m 220,000 26,00 5 720,00

D _2 KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL 8 900,00
3 K Pol__0003 Lišta zaklápěcí 40x40 m 100,000 89,00 8 900,00

D _3 Montáž, demontáž 60 000,00
4 K Pol__0004 Montáž elektroinstalace soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

5 K Pol__0005 Demontáž stávající jímací soustavy soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D _4 Ostatní 261 560,00
6 K Pol__0006 Přípomocné pomocné práce soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K Pol__0007 Vyhotovení  výchozí revizní zprávy hod 8,000 5 000,00 40 000,00

8 K Pol__0008 Svítidlo S1 - typ dle výkresové části nebo knihy svítidel ks 6,000 1 560,00 9 360,00

9 K Pol__0009 Svítidlo S2 - typ dle výkresové části nebo knihy svítidel ks 52,000 2 890,00 150 280,00

10 K Pol__0010 Svítidlo S3 - typ dle výkresové části nebo knihy svítidel ks 3,000 1 890,00 5 670,00

11 K Pol__0011 Svítidlo S4 - typ dle výkresové části nebo knihy svítidel ks 9,000 3 250,00 29 250,00

12 K Pol__0012 Projekt skutečného provedení ks 1,000 10 000,00 10 000,00

13 K Pol__0013 Koordinace s ost.profesemi soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

14 K Pol__0014 Koordinace s provozovatelem soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

15 K Pol__0015 Předání díla investorovi soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

D _5 Rozvaděče 1 899,00
16 K Pol__0016 Jistič 16A/1/B ks 9,000 211,00 1 899,00

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt5 - 1 2 Pol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D _6 Bleskosvod a uzemnění 108 216,00
17 K Pol__0017 Vodič AlMgSi d=8mm m 200,000 36,00 7 200,00

18 K Pol__0018 Izolovaný vysokonapěťový vodič s ekvivalentem dostatečné vzdálenosti 45cm pro vzduch m 80,000 47,00 3 760,00

19 K Pol__0019 JT1-Jímací HROT l=1,5m , 1x betonový podstavec, 1x PVC podložka ks 10,000 189,00 1 890,00

20 K Pol__0020 JT2-Jímací HROT l=2,0m , 2x distanční vzpěra 490mm ks 1,000 211,00 211,00

21 K Pol__0021 Svorka univerzální ks 80,000 35,00 2 800,00

22 K Pol__0022 Podpěra vedení (sestava betonové základny a izolační tyče 300mm) ks 140,000 125,00 17 500,00

23 K Pol__0023 Podpěra izolovaného vysokonapěťového vodiče do stěny ks 65,000 78,00 5 070,00

24 K Pol__0024 Svod bleskosvodu (montáž, pomocný materiál) ks 10,000 235,00 2 350,00

25 K Pol__0025 Číslo svodu ks 10,000 29,00 290,00

26 K Pol__0026 Zkušební svorka SZ v litinové pochozí krabici ks 10,000 369,00 3 690,00

27 K Pol__0027 Ochrana svodu ks 10,000 147,00 1 470,00

28 K Pol__0028 Uzemňovací pásek FeZn 30x4 m 105,000 189,00 19 845,00

29 K Pol__0029 Uzemňovací drát FeZn 10 m 20,000 36,00 720,00

30 K Pol__0030 Svorka pásek/drát ks 20,000 45,00 900,00

31 K Pol__0031 Antikorózní nátěr pásku, svorek, drátu ks 10,000 52,00 520,00

32 K Pol__0032 Vyhotovení výchozí revizní zprávy hod 8,000 5 000,00 40 000,00

D Celkem Celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 197 546,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 197 546,00 21,00% 41 484,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 030,66

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt6 - 1 3 Pol

IZOWEN a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 197 546,00

730 - Ústřední vytápění 197 546,00

Celkem - Celkem 0,00

Objekt6 - 1 3 Pol

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 197 546,00

D 730 Ústřední vytápění 197 546,00
1 K 1 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  DN  15 m 25,000 780,00 19 500,00

2 K 2 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  DN  25 m 2,000 852,00 1 704,00

3 K 3 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  DN  40 m 3,000 985,00 2 955,00

4 K 4 Ocelové profily pro doplňkové konstrukce kg 25,000 124,00 3 100,00

5 K 5 Nátěr potrubí pod izolaci - základní a dvojnásobně prostý  DN 15 - 40 m 30,000 145,00 4 350,00

6 K 6 Sejmutí a demontáž litinových těles kpl 40,000 350,00 14 000,00

7 K 7 Tlakové propláchnutí a vyčištění litinových těles kpl 40,000 250,00 10 000,00

8 K 8 Odstranění nátěrů litinových těles kpl 40,000 350,00 14 000,00

9 K 9 Opatření základním a dvojnásobně prostým nátěrem litinových těles kpl 40,000 232,00 9 280,00

10 K 10 Radiátový rohový ventil  DN  15 kpl 40,000 78,00 3 120,00

11 K 11 Radiátové rohové šroubení  DN  15 kpl 40,000 212,00 8 480,00

12 K 12 Zpětná montáž litinových článkových těles kpl 40,000 1 250,00 50 000,00

13 K 13 Stavební přípomoce hod. 10,000 320,00 3 200,00

14 K 14 Vyregulování ručních ventilů ks 40,000 100,00 4 000,00

15 K 15 Tlaková zkouška potrubí              DN 15 - 40 m 30,000 32,00 960,00

16 K 16 Topná zkouška hod. 72,000 125,00 9 000,00

17 K 17 Trojcestný směšovač se servopohonem  DN  32,- kv = 16,- kpl 1,000 4 560,00 4 560,00

18 K 18 Oběhové čerpadlo WILO - YONOS - MAXO 25 / 0,5 - 7,- Q = 3,5 m3 . Hod-1,- H = 6,3 m. v. sl. kpl 1,000 18 960,00 18 960,00

19 K 19 Kohout kulový  DN  40,- PN  6 kpl 3,000 369,00 1 107,00

20 K 20 Zpětná klapka  DN  40,- PN  6 kpl 1,000 780,00 780,00

21 K 21 Ventil vypouštěcí DN  15,- PN  6 kpl 2,000 1 245,00 2 490,00

22 K 22 Očištění a nátěr háku pro radiátory kus 80,000 150,00 12 000,00

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt6 - 1 3 Pol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D Celkem Celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115

DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 567 755,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 567 755,31 21,00% 119 228,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 686 983,93

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt7 - 2 1 Pol

IZOWEN a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 567 755,31

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 57 546,84

64 - Výplně otvorů 185 000,00

96 - Bourání konstrukcí 39 180,53

99 - Staveništní přesun hmot 2 816,34

711 - Izolace proti vodě 54 622,44

766 - Konstrukce truhlářské 87 605,00

767 - Konstrukce zámečnické 25 300,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 66 105,09

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 49 579,07

Celkem - Celkem 0,00

Objekt7 - 2 1 Pol

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 567 755,31

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 57 546,84
1 K 632411150R00 Potěr, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 73,778 780,00 57 546,84

D 64 Výplně otvorů 185 000,00
2 K 786622211RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie m2 185,000 1 000,00 185 000,00

D 96 Bourání konstrukcí 39 180,53
3 K 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 7,378 2 760,00 20 363,28

4 K 965100032RA0 Bourání dlažeb keramických m2 73,778 125,00 9 222,25

5 K 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 95,000 101,00 9 595,00

D 99 Staveništní přesun hmot 2 816,34
6 K 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 7,716 365,00 2 816,34

D 711 Izolace proti vodě 54 622,44
7 K 711401101R00 Kontaktní stěrka pro izolace rohožemi m2 73,778 124,00 9 148,47

8 K 711401111R00 Izolace a dilatace rohoží m2 73,778 365,00 26 928,97

9 K 711401112R00 Páska izolační m 80,000 228,00 18 240,00

10 K 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 100,000 3,05 305,00

D 766 Konstrukce truhlářské 87 605,00
11 K T/1 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 1200x700x400mm - D+M kus 1,000 3 250,00 3 250,00

12 K T/2 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 1800x1000x400mm - D+M kus 2,000 4 560,00 9 120,00

13 K T/3 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 3750x1000x200mm - D+M kus 1,000 7 890,00 7 890,00

14 K T/4 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 5600x1000x400mm - D+M kus 2,000 9 860,00 19 720,00

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

Objekt7 - 2 1 Pol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K T/5 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 5700x1000x400mm - D+M kus 2,000 9 980,00 19 960,00

16 K T/6 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 3900x1000x400mm - D+M kus 2,000 8 150,00 16 300,00

17 K T/7 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 1650x1000x400mm - D+M kus 1,000 3 475,00 3 475,00

18 K T/8 Dřevěné obložení radiátoru na stáv. ocel. kci, dřevovláknité desky MDF, 3750x1000x500mm - D+M kus 1,000 7 890,00 7 890,00

D 767 Konstrukce zámečnické 25 300,00
19 K Z/01 Repasování ocelového zábradlí terasy soubor 1,000 25 300,00 25 300,00

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 66 105,09
20 K 771575030RA0 Dlažba teras, balk. s izolací, do 20 x 20 cm m2 73,778 896,00 66 105,09

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 49 579,07
21 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 20,048 360,00 7 217,28

22 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 380,920 39,00 14 855,88

23 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 20,048 352,00 7 056,90

24 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 100,242 26,00 2 606,29

25 K 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 20,048 890,00 17 842,72

D Celkem Celkem 0,00
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 18-11.02._1

Objednatel: IČO: 00266621

DIČ: CZ00266621

41501

Zhotovitel: IČO: 14891115

DIČ: CZ14891115

436 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

177 367,13

0,00

783 286,00

0,00

ENERGETICKÉ ÚSPORY ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 1570/1, 

TRNOVANY, 415 01 TEPLICE

IZOWEN a.s.

Celkem

36 319,36

Masarykovo nám. 292

Litvínov

Statutární město Teplice

náměstí Svobody 2/2

Teplice

Za zhotovitele

0,00

0,00

19 000,00

844 605,36

1 021 972,49

844 605,36

6 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1. 0,00 793 566,00 166 648,86 960 214,86 94

0 0,00 25 000,00 5 250,00 30 250,00 3

1 0,00 768 566,00 161 398,86 929 964,86 91

2. 0,00 51 039,36 10 718,27 61 757,63 6

1 0,00 51 039,36 10 718,27 61 757,63 6

0,00 844 605,36 177 367,13 1 021 972,49 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 2 328,00 0

61 HSV 11 907,80 1

96 HSV 11 390,00 1

99 HSV 2 333,23 0

728 PSV 768 566,00 91

767 PSV 9 000,00 1

784 PSV 5 720,00 1

D96 PSU 8 360,33 1

VN VN 6 000,00 1

ON ON 19 000,00 2

Cena celkem 844 605,36 100

REKUPERACE - UZNATELNÉ 

VÝDAJE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

REKUPERACE - 

VZDUCHOTECHNIKA

REKUPERACE - NEUZNATELNÉ 

VÝDAJE

REKUPERACE - 

VZDUCHOTECHNIKA

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Vzduchotechnika

Konstrukce zámečnické

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 7



S: 18-11.02._1

O: 1.

R: 0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 6 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

2 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 19 000,00
4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

6 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

 

 

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 25 000,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště (oplocení, hasící přístroje, 

mobilní WC, stavební buňka). Bližší specifikace viz. PD - souhrnná tech. zpráva.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 

dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 

včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Bližší specifikace viz. PD - souhrnná tech. zpráva.

Předložení dokladu o seřízení vzduchotechnického zařízení s údaji o nuceném přívodu a odvodu vzduchu na 

jednotlivých vyústcích, aby byly splněny požadavky § 7 odst. 1 „zákona č. 258/2000 Sb.“ ve spojení s § 18 odst. 1 

„vyhlášky č. 410/2005 Sb.“ na mikroklimatické podmínky v zařízeních pro výchovu a vzdělávání. Zároveň bude pro 

zahájení trvalého užívání stavby doložen dokument o provozu a údržbě provozní soustavy instalovaného 

vzduchotechnického zařízení určené pro větrání učeben.

Předložení protokolu z měření rychlosti proudění vzduchu, výsledné teploty vzduchu a koncentrace CO2. Měření 

bude provedeno v pobytových místnostech, tam budou pro měřící místa vybrána alespoň 3 místa vždy u obou delších 

stran těchto místností. Měření bude prováděno nejméně po dobu 4 hodin a bude provedeno za provozu a při užívání 

pobytových místností, např. v době zkušebního provozu při předčasném užívání stavby

Předložení protokolu o měření hluku z provozu nově instalovaných větracích jednotek na plný výkon. Pro doložení 

dodržení hlukového limitu ve chráněném vnitřním prostoru staveb bude měření provedeno ve větraných místnostech, 

t. j. v č. m. 1.11, 1.12, 1.26, 1.27, 2.03 a 2.09. Pro doložení dodržení hlukového limitu ve chráněném vnějším prostoru 

staveb bude měření provedeno před obvodovým pláštěm vlastní členité budovy č. p. 1570. Výběr měřících míst pro 

měření hluku ve chráněných venkovních prostorech stavby samé musí být konzultován s Krajskou hygienickou 

stanicí Ústeckého kraje.

Položkový rozpočet 

ENERGETICKÉ ÚSPORY ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 1570/1, TRNOVANY, 415 01 TEPLICE

REKUPERACE - UZNATELNÉ VÝDAJE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 18-11.02._1

O: 1.

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 768 566,00
1 429vlastní VZT kompaktní podstropní jednotka, vzduch. množství 

870 m3/h, účinnost rekuperace 92%, komfortní ovládání, 

včetně IR CO2 čidla

kus 1,00000 64 520,00 64 520,00

2 429vlastní VZT kompaktní podstropní jednotka, vzduch. množství 

600 m3/h, účinnost rekuperace 92%, komfortní ovládání, 

včetně IR Co2 čidla

kus 8,00000 54 200,00 433 600,00

3 728611116R00 Montáž vzt jednotky kus 9,00000 11 200,00 100 800,00

4 728112113R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 60,00000 88,00 5 280,00

5 728212113R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm kus 42,00000 34,00 1 428,00

6 728314112R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 kus 18,00000 116,00 2 088,00

7 728212413R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm kus 9,00000 274,00 2 466,00

8 728212513R00 Montáž spojky plechové kruhové do d 300 mm kus 80,00000 98,00 7 840,00

9 728211214R00 Montáž přechodu plechového do 0,13 m2 kus 18,00000 120,00 2 160,00

10 42981189 Spiro roura hladká d 280, délka 1 m m 20,00000 444,00 8 880,00

11 4298150146 Hadice ohebná tepel.izolovaná Sonovac 25,280mm x 10m kus 2,00000 2 740,00 5 480,00

12 4298150136 Hadice ohebná tepel. izolovaná Isovac 25,280mm x 10m kus 2,00000 2 356,00 4 712,00

13 429825041 Přechod kruhový osový DN 315/DN 280 mm kus 18,00000 440,00 7 920,00

14 429822010 Oblouk segmentový 90°, d 280 mm Pz plech kus 36,00000 645,00 23 220,00

15 429822070 Oblouk segmentový 45°, d 280 mm Pz plech kus 6,00000 721,00 4 326,00

16 429853vlastní Zpětná klapka s pérkem RKK pr.280 mm kus 9,00000 625,00 5 625,00

17 4295330123 Žaluzie protidešťová PDZM 400x400 kus 18,00000 1 600,00 28 800,00

výfuková žaluzie : 9 9,00000

sací žaluzie : 9 9,00000

18 429533vlastní Přechodový díl k žaluzii 400/400 z kruh. potrubí DN 280 

mm

kus 18,00000 580,00 10 440,00

výfuková žaluzie : 9 9,00000

sací žaluzie : 9 9,00000

19 429853vlastní Spojka potrubí kruhová Spiro DN 280 kus 80,00000 82,00 6 560,00

20 283777522 Páska Al samolepicí plná š. 70 mm m 160,00000 24,00 3 840,00

21 28355020 Páska lepicí univerzální Uni š. 60 mm, dl.30m kus 6,00000 1 010,00 6 060,00

22 55361386 Kotvicí objímka 280 mm s pryžovým těsněním kus 48,00000 174,00 8 352,00

23 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi 1vrstvá m2 25,00000 289,00 7 225,00

24 722181119R00 Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 280, tl. izolace 20 

mm

m 20,00000 355,00 7 100,00

25 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 54,00000 26,00 1 404,00

odvod kondenzátu : 54,0 54,00000

26 72117095 Oprava-napojení vedení odvodu kondenzátu do 

kanalizace vč. zápach. uzávěrky

kus 9,00000 660,00 5 940,00

27 728890812R00 Přesun demont. hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m t 1,00000 2 500,00 2 500,00

Celkem 768 566,00

Položkový rozpočet 

ENERGETICKÉ ÚSPORY ZŠ KRUŠNOHORSKÁ 1570/1, TRNOVANY, 415 01 TEPLICE

REKUPERACE - UZNATELNÉ VÝDAJE

REKUPERACE - VZDUCHOTECHNIKA

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 18-11.02._1

O: 1.

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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S: 18-11.02._1

O: 2.

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 328,00
1 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s 

použitím suché maltové směsi

kus 18,00000 120,00 2 160,00

2 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s 

použitím suché maltové směsi

kus 2,00000 84,00 168,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 947,80
3 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 54,00000 124,00 6 696,00

odvod kondenzátu : 54,0 54,00000

4 612423531RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s 

použitím suché maltové směsi

m2 8,10000 278,00 2 251,80

odvod kondenzátu : 54,0*0,15 8,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 590,00
5 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 54,00000 85,00 4 590,00

odvod kondenzátu : 54,0 54,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 960,00
6 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 

štukovou omítkou

kus 40,00000 74,00 2 960,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 800,00
7 971035341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC kus 18,00000 350,00 6 300,00

8 971035331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC kus 2,00000 250,00 500,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 000,00
9 767990010RA0 Atypické ocelové konstrukce kg 75,00000 120,00 9 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 333,23
10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 3,56763 654,00 2 333,23

Díl: 784 Malby 5 720,00
11 784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x m2 104,00000 55,00 5 720,00

104,0 104,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 360,33
12 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,10800 895,00 1 886,66

13 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 4,21600 245,00 1 032,92

14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,10800 390,00 822,12

15 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 40,05200 39,00 1 562,03

16 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,10800 325,00 685,10

17 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 10,54000 47,00 495,38

18 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 2,10800 890,00 1 876,12

Celkem 51 039,36

Položkový rozpočet 
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trnovany Datum: 10. 6. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 14891115
IZOWEN a.s. DIČ: CZ14891115

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

>>  skryté sloupce  <<

7 516 736,31CZK

21,00% 6 212 178,77 1 304 557,54

0,0015,00% 0,00

20200610

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

6 212 178,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200610

Stavba:

Místo: Trnovany Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

239 030,66197 546,001 3 PolObjekt6

686 983,93567 755,31Objekt7 2 1 Pol

1 1 PolObjekt4 5 985 679,384 946 842,46

1 2 Pol 450 035,00Objekt5 544 542,35

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

60 500,00Objekt3 50 000,001 0 Pol

6 212 178,77 7 516 736,31

Energetické úspory ZŠ Krušnohorská 1576/1 Trnovany, Teplice

10. 6. 2020

 

Vít Janouškovec
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Objekt 4 4 946 842,46

1 - Zemní práce 86 299,12

2 - Základy a zvláštní zakládání 29 376,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 277 050,77

4 - Vodorovné konstrukce 90 692,29

5 - Komunikace 31 354,93

61 - Úpravy povrchů vnitřní 29 786,71

62 - Úpravy povrchů vnější 808 797,47

64 - Výplně otvorů 835 661,60

94 - Lešení a stavební výtahy 126 084,57

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 153 900,00

96 - Bourání konstrukcí 219 802,19

99 - Staveništní přesun hmot 39 671,67

711 - Izolace proti vodě 8 696,85

712 - Povlakové krytiny 632 481,28

713 - Izolace tepelné 946 110,14

762 - Konstrukce tesařské 39 517,75

764 - Konstrukce klempířské 160 147,00

767 - Konstrukce zámečnické 173 181,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 63 921,25

784 - Malby 3 332,42

2021 (realizace 21 týdnů)

červen červenec srpen září říjen

HMG IZOWEN a.s. - ZŠ Krušnohorská
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D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 190 977,45

Objekt 5

_1 - Kabeláž 9 460,00

_2 - KRABICE, CHRÁNIČKY, INSTALAČNÍ MATERIÁL 8 900,00

_3 - Montáž, demontáž 60 000,00

_4 - Ostatní 261 560,00

_5 - Rozvaděče 1 899,00

_6 - Bleskosvod a uzemnění 108 216,00

Objekt 6

730 - Ústřední vytápění 197 546,00

Objekt 7

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 57 546,84

64 - Výplně otvorů 185 000,00

96 - Bourání konstrukcí 39 180,53

99 - Staveništní přesun hmot 2 816,34

711 - Izolace proti vodě 54 622,44

766 - Konstrukce truhlářské 87 605,00

767 - Konstrukce zámečnické 25 300,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 66 105,09

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 49 579,07

Tento HMG je platný v případě vhodných klimatických podmínek. V případě vyhlášení omezeného či nouzového stavu např. z důvodu Covidového omezení bude neplatný.

Strana 4 z 4


	Příloha k SOD č. 1_Redigováno
	Příloha k SOD č. 2
	Příloha k SOD č. 3_Redigováno



