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Město Teplice, zastoupené starostou  
bankovní spojení :  
(dále jen "město Teplice) 

a 

OBDIS spol. s r.o., Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod 
zastoupená  
IČO : 64 79 34 51 
DIČ :  
bankovní spojení :  
(dále jen "OBDIS s.r.o.") 

uzavírají na základě usnesení městské rady číslo 848/95, 
918/95 a 91/96 tuto smlouvu : 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. OBDIS spol. s r.o. se zavazuje vybudovat na území města
Teplice komplex 24 čekáren MHD systému Cité s.r.o. Zlín
podle projektové dokumentace schválené smluvními strana­
mi z nichž část bude ve spojení s prodejními stánky no­
vin, časopisů, tabákových výrobků a drobných předmětů
souvisejících s tímto sortimentem. Místa instalace čeká­
ren a stánků a jejich počet je vymezen v příloze č. l
této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Čekárna
a stánek na Benešově náměstí bude řešena samostatně pří­
padným dodatkem této smlouvy.

2. Město Teplice souhlasí s tím, že OBDIS spol. s r.o. bude
na čekárnách a stáncích vybudovaných podle odst. l toho­
to článku provozovat reklamy. K jiným účelům než je pro­
vozovan1 služeb MHD, reklamy a prodeje novin, časopisů,
tabákových výrobků a drobných předmětů souvisejících
s tímto sortimentem v prodejním stánku nelze přístřešek
použít.

Čl. II 
čas plnění 

1. OBDIS spol. s r.o. se zavazuje vybudovat a požádat o ko­
laudaci na všechny čekárny a stánky do 60ti dnů ode dne
nabytí právní moci stavebního povolení (nejdříve od 1. 4.
1996), které bude vydáno pro celý systém. Pravomocné
stavební povolení se stane přílohou této smlouvy.
U dokončených stánků a čekáren bude město Teplice nápo­
mocné při jednání o povolení předčasného užívání při
splnění podmínek daných zákonem.
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2. Nebude-li možné některé ze sjednaného počtu čekáren uve­
dených v příloze z technických či právních důvodů osadit,
bude jednáno o náhradních místech.

3. Nejpozději do lOti dnů od podpisu smlouvy podá OBDIS spol.
s r.o. žádost o stavební povolení.

4. Město Teplice předá staveniště nejpozději do dvou dnů
před zahájením montáže.

5. Při nedodržení lhůty 60 dní uvedené v odst. 1 zaplatí
OBDIS s.r.o. smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou
čekárnu a každý den prodlení.

6. Nedojde-li ke splnění podmínky výstavby v odst. 1 ani
v náhradním termínu, který je dalších 30 dnů smlouva se
rusi a OBDIS s.r.o. nemá nárok na jakoukoliv náhradu
vynaložených nákladů. Ve lhůtě 60ti dnů uvede OBDIS s.r.o.
pozemky do původního stavu nedojde-li k jiné dohodě s měs­
tem.

Čl. III 
Cena 

. ·: .. : .. -.. ·. 

1. Všechny čekárny a stánky vybuduje OBDIS s.r.o. na své
náklady ve schváleném provedení. Tyto čekárny a stánky
zůstávají majetkem OBDIS s.r.o., která je také povinna /" 
zajištovat jejich opravy a údržbu a udržovat je v dobrém�
technickém, estetickém stavu a čistotě.

2. a) Termín uvedení do řádného technického estetického
stavu jsou dva pracovní dny od zjištění závady nebo od
upozornen1 pracovníky Městského úřadu Teplice nebo Do­
pravního podniku Teplice prokazatelným způsobem, pokud
nebude u rozsáhlých závad dohodnuto jinak.

b) Čistota prostoru čekáren bude udržována průběžně.

c) Při nedodržení termínů v odst. a), b) zaplatí OBDIS
s.r.o. smluvní pokutu 500,- Kč za každou čekárnu a den
prodlení.

3. V případě prodeje pozemku pod uvedenými stavbami se Město
Teplice zavazuje informovat OBDIS s.r.o. o tomto záměru
a na pozemek vložit břemeno strpění této stavby po dobu
platnosti této smlouvy, pokud by nedošlo k oddělení této
části pozemku od prodávané.

4. OBDIS spol. s r.o. je oprávněna pronajmout reklamní plochy
čekáren, stánky případně jejich části nebo celý systém
dalším subjektům.

5. OBDIS s.r.o. je oprávněna prodat reklamní plochy čekáren
ren, stánky případně jejich části nebo celý systém dalším
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subjektům po předchozím souhlasu města a za stejných pod­
mínek uvedených v této smlouvě, smluvním partnerem nového 
majitele bude tedy opět město. 

6. OBDIS spol. s r.o. bude hradit městu ročně nájemné z před­
mětných pozemků ve výši 15 % z tržeb za reklamu na čekár­
nách a to po uplynutí 36 měsíců od uvedení čekáren do pro­
vozu (tj. po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) 
až do ukončení platnosti smlouvy. Platba bude poukázána 
vždy do 31. 1. následujícího roku na účet 

. Městu bude umožněno nah

Čl. IV 
Podmínky smlouvy 

1. DPT má možnost umístit v prostoru čekárny aktuální jízdní
řády a to na místě k tornu určeném po vzájemné dohodě . 

..,....,� 2. Město Teplice umožní napojení osvětlení čekáren na elektri-
ckou energii z rozvodu veřejného osvětlení v místě. Věcí 
OBDIS s.r.o. je zajištění el. energie pro stánky. 

3. Úhrada elektrické energie pro osvětlení čekáren je veci
města pokud budou napojeny na rozvod veřejného osvětlení. 

4. Instalace a údržba veškerých osvětlovacích těles čekáren,
stánků a reklamních vitrín popř. dalšího vybavení přísluší 
OBDIS spol. s r.o .. Na tento bod se vztahují stejné podmín­
ky jako v čl. III odst. 2 a), b), c). 

5. OBDIS s.r.o. seznámí DPT s POV a vyzve jej nejpozději 21
dní před zahájením wtavby k odstranění stávajících čekáren, 
současně bude dohodnut rozsah demolice. DPT odstraní stáva­
jící čekárny na dohodnutých místech nejpozději dva dny před 
zahájením stavby, což bude podmínkou pokráčování prací 
podle smlouvy ze strany OBDIS s.r.o .. 

( J 
6. Reklama na čekárnách nesmí být v rozporu s obecně závaznými

právními předpisy. 

. � 
/ ./ 

7. Pokud dojde k potřebě přemístění čekárny je úhrada vznik­
lých nákladů věcí strany, která toto vyvolala. 

Čl. v
Odpovědnost za škody 

1. Veškeré škody vzniklé na čekárnách a prodejních stáncích nebo
v souvislosti s nimi likviduje svým jménem OBDIS s.r.o. 

2. Tato povinnost se však nevztahuje na veřejné osvětlení
v blízkosti těchto lokalit. 

3. Město neodpovídá za případné závazky, které OBDIS s.r.o.
vzniknou v souvislosti s podnikáním . 
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Čl. VI 
Závěrečná ustanovení 

.. · . ·  . . . . ·. · ·•· .

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího pod­
pisu smluvními stranami.

2. Smlouva se uzavírá na dobu do 31. 12. 2010
podmínky uvedené v čl. II odst. 3 ..

3. Tato smlouva zanikne :
a) uplynutím doby na kterou je uzavřená
b) dohodou smluvních stran
c) zánikem smluvní strany

a to pouze za V' 

4. Město Teplice může smlouvu vypovědět jestliže OBDIS spol.
s r.o. :

a) ztratí oprávnění k činnosti, jež je předmětem smlouvy
b) hrubě nebo opakovaně porušuje podmínky smlouvy, např.

tím, že odmítne zaplatit smluvní pokutu, provozuje
nebo strpí provozování jiné činnosti než bylo dohodnu-·
to touto smlouvou, dlouhodobě neprovozuje prodejní
stánky (tj. 90 dní nepřetržitě), opakovaně porušuje
podmínky smlouvy

c) pokud bylo rozhodnuto o jiném způsobu využití ploch
d) výpovědní lhůta činí v odst. a) a b) jeden měsíc

a v odst. c) šest měsíců

5. OBDIS s.r.o. může smlouvu vypovědět
a) ve lhůtě šesti měsíců bez udání důvodu, ztrácí však ná­

rok podle odst. 6.
b) ve lhůtě tří měsíců pokud Město Teplice hrubě nebo opa­

kovaně poruší podmínky smlouvy.

6. V případech výpovědi podle čl. VI odst. 4 c) a 5 b) budou
uhrazeny druhé smluvní straně alikvótní částí prokazatelně
vynaložené náklady na příslušnou část systému a to nejpoz­
ději do 6ti měsíců od počátku výpovědní lhůty, o náhradě
ušlého zisku bude jednáno.

7. Výpovědní lhůty počínají běžet dnem doručení výpovědi. Po
dobu výpovědní lhůty jsou smluvní strany povinny splnit
nebo zajistit splnění podmínek této smlouvy.

8. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo města na
náhradu škod.

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení výměru
druhé straně.

10. Do 31. 12. 2009 bude jednáno o případném dalším prodlou­
žení smlouvy.

11. Nebude-li před skončením platnosti smlouvy písemně dohod­
nuto jinak, odprodá OBDIS s.r.o. ve lhůtě 30ti dnů od
skončení platnosti smlouvy jednotlivé čekárny (včetně
stánků) městu za zůstatkovou hodnotu.

/' 
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12. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze
písemnou dohodou stran.

13. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž
každý má postavení originálu. Každá smluvní strana obdrží
dva.

V Teplicích dne 
5. dubna ·w1

·n,�·! ... ·--··l !. ' ....... ./ 

..  
město Teplice 

.• . .. · .....
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Dodatek č. 8 

Ke smlouvě uzavřené dne 5. dubna 1996 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až 7 uzavřených na základě usnesení 
Rady města Teplice ze dne 1.7.1996, dne 20.11.1996, dne 1.8.2002, dne 11.6.2007, dne 3.1.2008 a 7.6.2010 . 

A. Smluvní strany

1. Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 002 66 621
Bankovní spojení: 
Zastoupené primátorem města panem

dále jen Město -

2. CITY-TOOLS, s.r.o., sídlem Preslova 94, Brno 60200, IČO: 60752165, DIČ: CZ60752165
Bankovní spojení: 

dále jen CITY 

B. Účel a předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 8 se smluvní strany dohodly na prodloužení platnosti smlouvy ve znění
dodatků 1 až 7 jak uvedeno shora, a to v části týkající se výstavby komplexu 24 čekáren označené jako
fáze I., a 5 kusů čekáren označených jako fáze li. a to vše do 31.12.2020.

2. Tímto dodatkem se mění ustanovení č. VI odst. 2 v Dodatku č. 7 ze dne7.6.2010 a ustanovení
Čl. VI odst. 2a Dodatku č. 6 ze dne 3.1.2008 tak, že po provedené změně tímto dodatkem č. 8
ke smlouvě zní:
,,2. Smlouva na výstavbu komplexu 24 čekáren - výstavba fáze I se uzavírá na dobu do 31.12.2020"
,,2a. Smlouva na výstavbu komplexu 5 čekáren -výstavba fáze li se uzavírá na dobu do 31.12.2020."

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že CITY-TOOLS, s.r.o. umožní Statutárnímu městu Teplice umístění
propagačních materiálů nekomerčního charakteru na čekárnách a jejich částech vyznačených v příloze
tohoto dodatku.

C. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ustanovení smlouvy a všech jejích dodatků č. 1 až 7, která nebyla dotčena, tímto dodatkem zůstávají
nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

3. Příloha - fotodokumentace k bodu B., odstavce č. 3

/.5-/a .. � V Teplicích dne .. <·: ...... '. .... '. .... '../q. · 
JF I/v. M/6 

V Brně dne ........................... . 

 
jednatelka společnosti 
CITY-TOOLS, s.r.o 



( 

Dodatek č. 7 

ke smlouvě uzavřené dne S.dubna 1996 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až 6, uzavřený na 
záldadě usnesení Rady města Teplice č. 0313/10 ze dne7.5.2010 

A. Smluvní strany

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice.

a 

IČO: 002 66 621, DIČ: CZ00266621, 
Zastoupené primátorem města panem Jaroslavem Kuberou,

dále jen Město -

2. CITY TOOLS , s.r.o., sídlem, ul. Preslova 94, 602 00 Brno
IČO: 60752165 DIČ: CZ60752165 , 
Zápis v OR: C 19345 vedená u rejstříkového soudu v Brně

dále jen CITY -

B. Účel a předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení platnosti Smlouvy v její části týkající
se výstavby komplexu 24 čekáren, označené jako fáze I a to do 31.12.2015.

2. Tímto dodatkem se tedy zejména mění ustanovení Čl. VI odstavec 2 v Dodatku č.6 ze dne
3.1.2008 tak, že po změně provedené tímto dodatkem ke smlouvě zní :
„2. Smlouva na výstavbu komplexu 24 čekáren - výstavba fáze I se uzavírá na dobu do
31.12.2015 a to pouze za podmínky uvedené v čl. II. odst.3."

C. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ustanovení smlouvy a všech jejích dodatků č. l až 6, která nebyla dotčena tímto dodatkem
zi1stávají nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.

V Brně dne : .... . , 2 4- ·�06- 2010 V Tephc1ch dne : .... .................. .. 

atutární Město Teplice 



Dodatek č. 6 

ke smlouvě uzavřené dne S.dubna 1996 ve znění všech pozdějších dodatků č. 1 až 5, 
uzavřený na základě usnesení Rady města Teplice č. 0907/07 ze dne 21.12.2007. 

A. Smluvní strany

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE ,náměstí Svobody 2,415 95 Teplice
IČO: 002 66 621, Bankovní spojení :
Zastoupené primátorem města panem Jaroslavem Kuberou,

dále jen ,,Město" -

a 

2. CITY- TOOLS , s.r.o. ,sídlem 60200 Brno, ul. Preslova 94,
IČ0:60752165, DIČ:CZ 60752165,

dále jen „CITY" -

B. Účel a předmět d.odatku č. 6

1. Tímto dodatkem se sjednávají základní skutečnosti v souvislosti s výstavbou dalšího
městského mobiliáře na území Města Teplice nad rámec smlouvy původní.

2. Podle tohoto dodatku bude provedena výstavba pěti kusů čekáren :rvtHD. Pro účely
smlouvy a tohoto dodatku se tato nová výstavba označuje jako výstavba II fáze.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že se doplňují čl. I, II tak, že

se upravuje čl. I. bod 1. , za čl. I. bod 1. se vkláda bod 1, 
v čl. II. se za body 1.,3.,5. a 6. vkládají body la.,3a., 5a.,6a., 
doplňuje čl. VI tak, že se upravuje čl. VI bod 2. a za bod 2. se vkládá bod 2a. 

C. Znění dodatku ke smlouvě

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. V první fázi výstavby se CITY zavazuje vybudovat na území města Teplice komplex 24
čekáren MHD systému Cité s.r.o. Zlín podle projektové dokumentace schválené smluvními
stranami. Místa instalace čekáren a jejich počet je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy, která
je její nedílnou součástí. Čekárna a stánek na Benešově náměstí bude řešena samostatně
případným dodatkem této smlouvy.

la. V druhé fázi výstavby se CITY zavazuje vybudovat na území města Teplice dalších pět 
čekáren MHD systému MM Cité Zlín podle projektové dokumentace schválené smluvními 
stranami. Umístění čekáren je vymezeno v příloze č.2 této smlouvy, která je její nedílnou 
součástí. 



Čl.II 
Čas plnění 

la. CITY se zavazuje v druhé fázi výstavby dle Čl I. bod la. vybudovat a zajistit vydání 
kolaudačního souhlasu pro všech pět čekáren MHD do 30.6.2008 ve smyslu Stavebního 
zákona. 

3a. V druhé fázi výstavby podá CITY žádost o stavební povolení nejpozději do 
28.02.2008. 

5a. Ustanovení čl. II. bod 5. neplatí pro druhou fázi výstavby. 

6a. Nesplní-li v druhé fázi výstavby CITY povinnost sjednanou v čl.II. bod la. ani 30 
dnů po uplynutí tam sjednaného termínu, dodatek č 6. se ruší a CITY nemá nárok na 
jakoukoliv náhradu vynaloženýcb nákladů. Ve lhůtě 60-ti dnů uvede CITY na vlastní 
náklady pozemky do původního stavu, nedojde-li k jiné dohodě s Městem. 

Čl.VI 
Závěrečná ustanovení 

I.Tato smlouva vstupujevplatnost a účinnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2.Smlouva na výstavbu komplexu 24 čekáren - výstavba fáze I se uzavírá na dobu do
31.12.201 O a to pouze za podmínky uvedené v čl.II. odst.3 ..

2a. Smlouva na výstavbu komplexu 5 čekáren - výstavba fáze II se uzavírá na dobu clo 
pěti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí. Smlouva může být prodloužena o 
dalších pět let v případě, že CITY nejpozději šest měsíců před uplynutím sjednané 
lhůty oznámí Městu, že trvá na prodloužení sjednané doby o dalších pět let. Takto 
může být smlouva prodloužena celkem dvakrát. V případě oboustranného zájmu na 
dalším prodloužení sjednané doby Již nepostačí jednostranný úkon CITY, ale mezi ,/ 
stranami bude muset být uzavřena dohoda o prodloužení smlouvy. 

D. Závěrečná ujednání dodatku č. 6

1. Ustanovení smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že.si text dodatku přečetly a na důkaz toho připojují
podpisy.

�I



Příloha č.2 

k dodatku č.6 ke smlouvě uzavřené dne S.dubna 1996 ve znění všech pozdějších dodatků 
č.laž 5,uzavřený na základě usnesení Rady města Teplice č.0907/07 ze dne 21.12.2007 

Soupis čekáren a jejich umístění 

1/ Bílinská směr Benešovo náměstí 
p.p.č.2369/2 

2/ Ant.Sochora - Šanov II 
p.p.č.1936/148 

3/ Nové lázně směr Benešovo náměstí 
p;p.č.14 79/1 

4/ U Vlastního krbu směr Trnovany 
část p.p.č.2373/15 a část p.p.c.2373/12 

5/ Fr.Šrámka směr Benešovo náměstí 
p. p.č.1728/1 

k.ú.Teplice 

k. ú. Teplice-T movany

k.ú.Teplice 

k. ú. Teplice-Trnovany 

k.ú.Teplice 

výměra 101112 

výměra 10 m2 

výměra 10 m2 

výměra 10m2 

výměra 10 m2 
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Dodatek č. 5 

uzavřený na základě usnesení Rady města Teplice č. 0428/07 ze dne 1.6.2007 
ke smlouvě sepsané dne S.dubna 1996 ve znění všech pozdějších dodatků č. 1 až 4. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou dodatku, kterým se v čl.III, odst.6 
mění datum úhrady nájemného. 

Vzhledem k tomu, že předmětem smlouvy již není pronájem pozemků pro prodejní stánky 
novin, časopisů, tabákových výrobků a drobných předmětů souvisejících s tímto sortimentem, 
vypouští se všechna ustanovení, která se týkala prodejních stánků. 

Současně smluvní strany tento dodatek včetně předchozích dodatků zapracovaly do textu 
smlouvy a prohlašují, že smlouva ze dne 5. dubna 1996 má toto úplné znění: 

1. STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE, náměstí Svobody 2 ,415 95 Teplice t 

IČO: 002 66 621 Bankovní spojení : 
Zastoupené primátorem města panem Jaroslavem Kuberou,

_-{\ dále jen Město -

a 

2. CITY TOOLS , s.r.o. , sídlem Brno 60200, ul. Preslova 94,
IČO: 60752165 DIČ: CZ60752165 , Bankovní spojení : 

dále jen CITY -

uzavírají na základě usnesení městské rady číslo 848/95, 918/95, 91/96, 248/96, 440/96, 
792/96 a 708/01 tuto smlouvu: 

Čl.I. 
Předmět smlouvy 

1. CITY se zavazuje vybudovat na území města Teplice komplex 24 čekáren MHD systému
Cité s.r.o. Zlín podle projektové dokumentace schválené smluvními stranami. Místa
instalace čekáren a jejich počet je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy, která je její
nedílnou součástí. Čekárna a stánek na Benešově náměstí bude řešena samostatně
případným dodatkem této smlouvy.

2. Město Teplice souhlasí s tím, že CITY bude na čekárnách vybudovaných podle odst. 1
tohoto článku provozovat reklamy. K jiným účelům než je provozování služeb MHD a
reklamy nelze přístřešek použít.

Čl.II 
Čas plnění 

1. CITY se zavazuje vybudovat a požádat o kolaudaci na všechny čekárny do 60 dnů ode
dne nabytí právní moci stavebního povolení /nejdříve od 1.4.1996/,které bude vydáno pro

1 
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celý systém. Pravomocné stavební rozhodnutí se stane přílohou této smlouvy. U 
dokončených čekáren bude Město nápomocné při jednání o povolení předčasného užívátú 
při splnění podmínek daných zákonem. 

2. Nebude-li možné některé ze sjednaného počtu čekát·en uvedených v příloze z technických
či právních důvodů osadit,bude jednáno o náhradních místech.
Totéž platí i pro části předmětných čekáren /prosvětlených reklamních vitrín -City Light/
tak, aby byl naplněn jejich plánovaný počet schválený projektem a stavebním povolením,
tj 33 ks oboustranných prosvětlených reklamních vitrín.

3. Nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy podá CITY žádost o stavební povolení.

4. Město předá staveniště nejpozději do dvou dnů před zahájením montáže.

5. Při nedodržení lhůty 60 dní uvedené v odst.I zaplatí CITY smluvní pokutu ve výši 1000,-­
Kč za každou čekárnu a každý den prodlení.

6. Nedojde-li ke splnění podmínky výstavby v odst. 1 ani v náhradním termínu, který je
dalších 30 dnů, smlouva se ruší a CITY nemá nárok na jakoukoliv náhradu vynaložených
nákladů.Ve lhůtě 60-ti dnů uvede CITY pozemky do původního stavu nedojde-li k jiné
dohodě s městem.

Čl.III 
Cena 

1. Všechny čekárny vybuduje CITY na své náklady ve schváleném provedení.Tyto čekárny
zůstávají majetkem CITY, která je také povinna zajišťovat jejich opravy a údržbu a
udržovat je v dobrém technickém, estetickém stavu a čistotě.

2. a/ Termín uvedení do řádného technicko estetického stavu jsou dva pracovní dny od
zjištěné závady nebo od upozornění pracovníky Magistrátu města Teplice nebo 
DOPRAVNÍHO PODNIKU TEPLICE, s.r.o. prokazatelným způsobem, pokud nebude 
u rozsáhlých závad dohodnuto jinak. 

( b/ Čistota prostoru čekáren bude udržována průběžně. 
c/ Při nedodržení termínů v odst. a/, b/ zaplatí CITY smluvní pokutu 500,--Kč za každou 

čekárnu a den prodlení. 

3. V případě prodeje pozemku pod uvedenými stavbami se Město zavazuje informovat
CITY o tomto záměru a na pozemek vložit břemeno strpění této stavby po dobu platnosti
této smlouvy, pokud nedošlo k oddělení této části pozemku od prodávané.

4. CITY je oprávněná pronajmout reklamní plochy čekáren, případně jejich části nebo celý
systém dalším subjektům.

5. CITY je oprávněna prodat reklamní plochy čekáren, případně jejich části nebo celý
systém dalším subjektům po předchozím souhlasu města a za stejných podmínek
uved�ných v této smlouvě, smluvním partnerem nového majitele bude opět město.

6. CITY bude hradit Městu ročně nájemné z předmětných pozemků ve výši 15%
z celkového objemu tržeb za reklamu na všech objektech po dobu platnosti této
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smlouvy, a to vždy do 30.9. následujícího roku na účet Města Teplice 19-226-501/0100 
VS 791000. Výpočet musí být městu předán nejpozději do stejného data. Městu bude 
umožněno za účelem kontroly správnosti výpočtu nahlédnutí do příslušné evidence 
(účetních a jiných dokladů). 

Čl.IV 
Podmínky smlouvy 

1. DPT,s.r.o. má možnost umístit v prostoru čekárny aktuální jízdní řády a to na místě
k tomu určeném po vzájemné dohodě.

2. Město umožní napojení osvětlení čekárěn na elektrickou energn z rozvodu veřejného
osvětlení v místě.

3. Úhrada elektrické energie pro osvětlení čekáren je věcí města: pokud budou napojeny na
rozvod veřejného osvětlení.

4. Instalace a údržba veškerých osvětlovacích těles čekáren a reklamních vitrín popř. dalšího
vybavení přísluší CITY.Na tento bod se vztahují stejné podmínky jako v čl. III odst. 2
a),b),c).

5. CITY seznámí DPT,s.r.o. s POV a vyzve jej nejpozději 21 dní před zahájením stavby
k odstranění stávajících čekáren, současně bude dohodnut rozsah demolice .. DPT,s.r.o.
odstraní stávající čekárny na dohodnutých místech nejpozději dva dny před.zahájením
stavby ,což bude podmínkou pokračování prací podle smlouvy ze strany CITY.

6. Reklama na čekárnách nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

7. Pokud dojde k potřebě přemístění čekárny je úhrada vzniklých nákladů věcí strany,která
toto vyvolala.

Čl.V 
Odpovědnost za škody 

1. Veškeré škody vzniklé na čekárnách nebo v souvislosti s nimi likviduje svým jménem
CITY.

2. Tato povinnost se však nevztahuje na veřejné osvětlení v blízkosti těchto lokalit.

3. Město neodpovídá za případné závazky, které CITY vzniknou v souvislosti s podnikáním.

Čl.VI 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.

3 
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2. Smlouva se uzavírá na dobu do 31.12.201 O a to pouze za podmínky uvedené v čl.II. 
odst.3. 

3. Tato smlouva zanikne:
b) uplynutím doby, na kterou je uzavřená
c) dohodou smluvních stran
d) zánikem smluvní strany

4. Město Teplice může smlouvu vypovědět jestliže CITY:

a) ztratí oprávnění k činnosti, jež je předmětem smlouvy
b) hrubě nebo opakovaně porušuje podnúnky smlouvy, např. tím, že odmítne zaplatit

smluvní pokutu, provozuje nebo strpí provozování jiné činnosti než bylo dohodnuto
touto smlouvou, opakovaně porušuje podmínky smlouvy

c) pokud bylo rozhodnuto o jiném způsobu využití ploch
d) výpovědní lhůta činí v odst. a) a b) jeden měsíc a v odst. c) šest měsíců

5. CITY může smlouvu vypovědět:

a) ve lhůtě šesti měsíců bez udání důvodu, ztrácí však nárok podle odst. 6.
b) ve lhůtě tří měsíců pokud Město Teplice hrubě nebo opakovaně poruší podmínky

smlouvy.

6. V případě výpovědi podle čl. VI. odst. 4 c) a 5 b) budou uhrazeny druhé sml�vní straně
alikvotní částí prokazatelně vynaložené náklady na příslušnou část systému a to
nejpozději do 6ti měsíců od počátku. výpovědní lhůty, o náhradě ušlého zisku bude
jednáno.

7. Výpovědní lhůty počínají běžet dnem doručení výpovědi. Po dobu výpovědní lhůty jsou
smluvní strany povinny splnit nebo zajistit splnění podmínek této smlouvy.

8. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo města na náhradu škod.

9. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení výměru druhé straně.·

1 O. Do 31.12.2009 bude jednáno o případném dalším prodloužení smlouvy. 

11. Nebude-li před skončením platnosti smlouvy písemně dohodnuto jinak, odprodá CITY ve
lhůtě 30ti dnů od skončení platnosti smlouvy jednotlivé čekárny městu za zůstatkovou
hodnotu.

12. Veškeré zrněny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou dohodou stran.

13. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má postavení originálu.
Každá smluvní strana obdrží dva.
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Smluvní strany prohlašují, že smlouv lovně souhlasí s originálem ze dne 
5. dubna 1996 ve  znění dodatků čísla 1 až 4 a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy. 

_41. O{ vf 
VBmě d . ................. .
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D ODATEKč. 4 

uzavřený na základě usnesení Rady Města Teplice č. 708/01 ze dne23.11.2001 

Smlouvy sepsané dne: 5. 4. 1996 mezi: 

Městem Teplice 
zastoupeným: Jaroslavem Kuberou -starostou města 

a 
CITY-TOOLS, s.r.o. 
Preslova 94 
BRNO 
IČO: 60756521 

 
( dále pak CITY -TOOLS,s.r.o.) 

I. 

Článek III., odst. 6 smlouvy: 

.� ' 

Cit:" OBDIS, spol. s r.o. bude hradit městu ročně nájemné z předmětných pozemků ve výši 15 % z tržeb za 
reklamu na čekárnách a to po uplynutí 36 měsíct'1 od uvedení čekáren do provozu ( tj. po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí) až do ukončení platnosti smlouvy. Platba bude poukazována vždy do 31.1. 
následujícího roku na účet 19-226-501/0100, var. symbol 791000. Městu bude umožněno náhlédnutí do 
příslušné evidence," 

se u p r a v u j e takto: 

CITY TOOLS, s.r.o. Brno bude hradit Městu Teplice ročně nájemné z předmětných pozemků ve výši 
15 % z tržeb za reklamu na čekárnách a to: 

1) vzniklá pohledávka za rok 1999 a 2000 ve výši: 92. 880,- Kč za nezaplacené nájemné z pozemků, bude
uhrazena takto:

a) první splátka ve výši: 53.074,- Kč bude uhrazena na účet Města Teplice do: 31.12.2001 

b) druhá splátka ve výši: 39.806,- Kč bude uhrazena na účet Města Teplice do: 31.3.2002

c) nájemné z pozemků za rok 2001 bude uhrazeno na účet Města Teplice do: 31.3.2002.

II. 

CITY TOOLS, s.r.o., Brno bude hradit městu Teplice ročně nájemné z pozemků ve výši 15 % z tržeb za 
reklamu na čekárnách pro rok 2002 a ostatní roky po dobu platnosti smlouvy vždy do 31.1. následujícího roku 
na účet Města Teplice 19-226-501/0 I 00, var. symbol 791000. Městu bude umožněno nahlédnutí do příslušné 
evidence. 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy zi1stávají beze změn. 

Tento dodatek byl vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrži tři. 

za Město Teplice 
Jaroslav K u b e r  a 
Starosta Města 

·�
 

konatel společnosti 



L 

D O T::1 
• • T E f·::

.. -i�uvy sep�.2né d�e 5.4. 1996 mezi: 
, ::: tem Tep l _�':e 

.-,:-:;·b 2 ,::: . 84S·.'-=?6 = 
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L 

I I. 

=2stoupená   
I{O 64793451 
DIČ 223-64793451 

�s CITY- TOOLS s.r.o. 
F· t- e s 1 ,:::; · . ., a ·s·.,). 

fo2 oo Bn-,o 
ICO 60756521 
Z2stoupená jedn2.telem   
'.dále p2k CITY-- TOOLS s"i�.o. 

I I I. 

Clá11ek II., odst. �-, se doplhuje o d3l�í vétu ve znění:
Totéž plsti i pro tásti pfed�étných čekáren ( prodejních

3tánkó 2. prosvétlených reklamních vitrin - CITY Light) t3k, 2by
t>·l n2.plnén jejich plánovaný- poč�t, schválený projektem a
�tavebnirn povolením, t.j, 7 �s prodejních stánk6 a 33 f:::s
=:boustranných �rosvétlei,)ch reklamních '.'itrin.

I'.). 

Ostatní ustanovení smlouvy z6stavají beze zmén. 
Tento dodatek byl vypracován \' šesti vyhotoveních z nichz kazdá 
smluvní str2r12 obd,zí dva. 

'.J Teplicích: 

í 

Z (4 OBD I S s. t-. o. Z2. TOOLS s. ,-. o. 



. . ·.·.·.·. ·.;. :.: .. ·: -: ... · 

D o d a l e k č. 2

Salouvy sepsané dne 5. 4. 1996 ae2i Hěslea Teplice 

a OBDIS s.r.o. Havličkův Brod o inslalaci čekáren t1HD 

I. 

V souladu s čl. III. 
Městské rady v Teplicích 
dohodly takto 

odst. 
z 5. 6. 

5. a usnesením č. 440/96
1996 se obě smluvní strany

II. 

Město Teplice souhlasí s př·evodem vlastnictví prodejních 
stánků, které jsou částí čekáren MHD na zastávkách Prosetice -
sídliště, Masarykova - Úřad prl.ce, Trnovanská (vše směr cen­
trum) a s tím, 2e výlučným 
vlastníkem těchto stánků se stává Qwerty, společnost s ručením 
omezeným. 

III. 

Smlouva mezi Městem Teplice a OBDIS s.r.o. z 5. 4. 1996 
se v případě výše uvedených prodejních stánků rozšiřuje 
o další smluvní stranu

Qwerty spol. s r.o. 
se sídlem Horova ul. 2878/37 
415 01 Teplice 

 
IČO 43 22 49 20 

která bude svá vlastnická práva vykonával v rozsahu týkajícím 
se uvedených prodejních stánků a v souladu s předmětnou smlou­
vou k ní2 přistupuje. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních z nich2 

ka2dá smluvní strana obdrží dva.

V Teplicích dne 1. 7. 1996 

Za Město Teplice Za OBDIS s.r.o. Za Qwerly s.r.o. 

'--

,í •. 
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D o d a t e k č. 1 

Smlouvy sepsané dne 5. 4. 1996 mezi Městem Teplice 

a OBDIS s.r.o. Havlíčkův Brod o instalaci čekáren MHD 

I. 

V souladu s čl. III. odst. 5. a usnesením č. 440/96 
Městské rady v Teplicích z 5. 6. 1996 se obě smluvní strany 
dohodly takto : 

II. 

Město Teplice souhlasí s převodem vlastnictví prodejních 
stánků, které jsou částí čekáren MHD na zastávkách Alejní, 
Zámecké nádraží, Městské sály (vše směr centrum) a Hlavní 
nádraží (směr Trnovany) s tím, že výlučným vlastníkem těchto 
stánků se stává První novinová společnost, akciová společnost. 

III. 

Smlouva mezi Městem Teplice a OBDIS s.r.o. z 5. 4. 1996 
se v případě vyse uvedených prodejních stánků rozšiřuje 
o další smluvní stranu :

První novinovou společnost,a.s. 
Severočeskou divizi 
Na schodech 6, p.s. 13 
400 01 ústí nad Labem 

 

která bude svá vlastnická práva vykonávat v rozsahu týkajícím 
se uvedených prodejních stánků a v souladu s předmětnou smlou­
vou k níž přistupuje. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze zrněn. 
Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních z nichž 

každá smluvní strana obdrží dva. 

V Teplicích dne 1. 7. 1996 

Za Město Teplice Za OBDIS s.r.o. 

 

Za PNS a.s. 

,

,
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