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A, B – Průvodní a souhrnná zpráva 
 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 

 
Název stavby:   Rekonstrukce sportovišť při ZŠ Bílá Cesta 
 
Místo stavby:   Pozemky p.č. 3032/58, p.č.3032/14– kat. území Teplice 
 
Předmět dokumentace:  Jedná se o rekonstrukci sportovního areálu s objektem při ZŠ Bílá Cesta.  
    Stavba bude využívána jako školní i veřejné sportoviště obce.  
    Jedná se o trvalou stavbu. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi, investorovi  
 
    Statutární město Teplice 

náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice 
IČ: 00 26 66 21, DIČ: CZ 00 26 66 21 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
 
Generální projektant:   Sportovní projekty s.r.o. 

   Sokolovská 87/95 , Praha 8 
IČO: 27 06 06 59,  
DIČ: CZ 27 06 06 59 

    Tel.:  222 984 222 
    info@sportovniprojekty.cz 
    www.sportovniprojekty.cz 
 
HIP:    Ing. arch. Viktor Drobný  

drobny@sportovniprojekty.cz 
 
Architektura a stavební část: Bc. Ondřej Androník 
Konstrukční část:  Ing. Vladimír Chmelař 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
 SO-01 Víceúčelové hřiště 
 SO-02 Skok do dálky 
 SO-03  Vrh koulí 
 

A3. Seznam vstupních podkladů 
 

- polohopis, výškopis řešeného území 
- konzultace se zástupci obce 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavené území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Jedná se o rekonstrukci sportovního areálu při ZŠ Bílá Cesta. Předmětem stavby je víceúčelové sportovní 
hřiště skok do dálky a vrh koulí v návaznosti na přístupové chodníky. 
 
V současné době se na pozemku nachází nevyhovující sportovní plochy. 

 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 
Navržená stavba se nachází ve funkční ploše platného územního plánu - parkové plochy návrh – 
zastavitelné území. Návrh je v souladu s platným územním plánem. 

 
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

 
Povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území není třeba. 

 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 
Stavba je rekonstrukcí víceúčelového sportovního areálu. Případné požadavky budou doplněny do 
čistopisu předloženého k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.  

 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 
V řešeném území nebyly provedeny žádné průzkumy.  

 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 
Stavba se nachází vně ochranných a bezpečnostních pásem. 

 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

 
Stavba je v souladu s územním plánem. 
Stavba nemá vliv na okolní zástavbu a pozemky. 

 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
V řešeném území dojde ke kácení náletových dřevin. V dostatečném předstihu před zahájením stavebních 
prací bude podána žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení bude provedeno v období 
vegetačního klidu. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 
Pozemky stavby nejsou vedeny v ZPF a nejedná se o pozemky určené k plnění funkce lesa. 
 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
Víceúčelové sportoviště bude jako součást občanské školního areálu a vybavenosti obytného území bez 
zvláštních požadavků na technickou infrastrukturu. 

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Bez požadavků. 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 
Pozemky stavby areálu: 
p.č. 3032/58 , p.č. 3032/14 – kat. území Teplice 
 
Sousední pozemky stavby areálu: 
 
p.č. 3031; p.č. 3032/2; p.č. 3032/7; p.č. 3032/10; p.č. 3032/20; p.č. 3032/21; p.č. 3032/32; p.č. 3032/43; 
p.č. 3032/46; p.č. 3032/46; p.č. 3032/53; p.č. 3032/54; p.č. 3032/55; p.č. 3032/56; p.č. 3032/57; p.č. 
4611; p.č. 4612/2; p.č. 4612/3 – kat. území Teplice 
p.č. 850/1 – kat. území Teplice - Řetenice 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 
Bez požadavků. 

 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
Jedná se rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu. 

 
b) Účel užívání stavby 

 
Víceúčelové sportoviště pro míčové sporty a dětské hry v areálu ZŠ  Bílá Cesta. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
Není navrženo. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 
Předložený záměr byl předběžně konzultován s některými dotčenými orgány. Případné požadavky budou 
doplněny do čistopisu předloženého k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.  

 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 
Na řešené území se nevztahuje. 

 
 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 
• plocha víceúčelového hřiště s novým EPDM povrchem – 1143,9 m2  
• plocha chodníků – 88,1 m2  
• sektor pro skok do dálky – 72,2 m2 

• vrh koulí – 127 m2 

 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

 
Stavba je venkovním sportovištěm bez požadavků na energie 

 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
Předpokládané zahájení výstavby – 06/2021. Předpokládaná doba výstavby jsou 4 měsíce od začátku 
výstavby. 

 
 
j) Orientační náklady stavby 

 
náklady stavby: 8,2 mil. Kč + DPH 

 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
 
a) urbanismus 

 
Nové víceúčelové sportoviště je součástí areálu ZŠ Bílá Cesta. Jedná se rekonstrukci nevyhovujících 
sportovních ploch 

 
 
b) architektonické řešení 

 
Víceúčelové sportoviště je funkční stavbou, jejíž kvalita je dána vhodným sportovním povrchem, rozměry 
hrací plochy, dobře sloužícím oplocením a využitelností souvisejícího mobiliáře pro volnočasové aktivity. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Jedná se o stávající uzavřený školní areál – stávající provozní řešení bude zachováno. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Splnění požadavků pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude 
realizováno bezbariérovým zpřístupněním všech sportovních ploch. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
V návrhu stavby budou dodrženy veškeré technické předpisy a normy určující parametry konstrukcí a 
zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům na provozní bezpečnost. Navržené řešení splňuje obecné 
požadavky, příslušné normy a vyhlášky. Zařízení bude mít provozní řád, který bude vyvěšený na viditelné 
místo u vstupu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

 
Jedná se o rekonstrukci a doplnění stávajícího školního hřiště.  
Stavba se skládá z terénních úprav, skladby sportovního povrchu včetně̌ odvodnění, nového oplocení 
proti zalétávání míčů, ze zpevněných ploch chodníků a mobiliáře.. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
Povrch víceúčelových hřišť je navržen z umělého polyuretanového povrchu EPDM. 
Povrch rozběhové rovinky skoku do dálky je navržen z umělého polyuretanového povrchu SP. 
Chodníky jsou navržené z betonové dlažby do štěrkového lože. 
Oplocení hřišť bude tvořeno ocelovými sloupy s výdřevou, sítí s ocelovou vložkou a polypropylénovou 
sítí. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 
Všechny vrstvy upravovaných ploch budou hutněny na předepsané hodnoty. Použité prvky budou 
zakládány dle technických listů jednotlivých výrobců. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

 
V návrhu jsou použity pouze typové výrobky instalované dle technických listů výrobců. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

 
Žádná technická a technologická zařízení nejsou součástí projektu. 

 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Součástí stavby sportovišť nejsou žádné objekty, kde by bylo potřeba posuzovat nosnost a stabilitu 
stavební konstrukce z hlediska požární bezpečnosti. Stavební úpravy sportovišť jsou navrhovány jen ve 
venkovním prostoru mimo uzavřené prostory, proto zde není potřeba posuzovat šíření ohně a kouře ve 
stavbě a způsob omezení šíření požáru na sousední stavbu. 
 
Prostor hřišť a přilehlé plochy nejsou shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 0831 a nemusí se 
tedy zřizovat nouzové osvětlení pro evakuaci osob. 

 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Stavba je venkovním prostorem – nevyžaduje tepelně technické hodnocení. 
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B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí, Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
– vibrace, hluk, prašnost apod. 

 
Nejsou stanoveny požadavky. 

 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Charakter stavby a jejího okolí nevyžaduje zvláštní ochranu proti účinkům vnějšího prostředí. 

 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. 

 
B.4 Dopravní řešení 
 
Stavba je pouze rekonstrukcí, tudíž negeneruje nová parkovací místa. Současná dopravní situace a 
vstupy zůstávají v nezměněné podobě. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Realizace stavby je podmíněna změnou výškových úrovní v řešeném území z důvodu prostorově 
náročných sportovních ploch. Finální plochy nezasažené stavbou budou následně upraveny a 
ohumusovany a budou osety trávníkem. 

 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Hřiště budou sloužit sezóně pro učební a sportovní aktivity žáků školy. 
V rámci výstavby budou použity jen certifikované materiály a výrobky splňující EN ČSN v daných 
oborech. 
Funkční náplň stavby svým charakterem nepředstavuje z hlediska odpadů, zplodin a hluku významného 
narušitele životního prostředí. Po dobu stavební činnosti budou negativní vlivy redukovány na minimum 
přípravou a časovou koordinací výstavby. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
V oblasti se nenachází žádné objekty civilní ochrany obyvatelstva. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
Zdroj vody bude na staveništi zajištěn dodavatelskou firmou mobilním zdrojem. Staveništní přípojka 
elektřiny bude provizorní. Připojení bude provedeno přes staveništní rozvaděč s elektroměrem. 
Předběžně se počítá s hlavním jističem staveništního rozvaděče 100kVA, ale definitivně si příkon 
staveniště určí až generální dodavatel stavby podle jím použité mechanizace. Staveniště nebude 
napojeno na veřejnou kanalizaci, budou použity mobilní buňky WC. 
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b) odvodnění staveniště 

 
Odvodnění staveniště bude provedeno zasakováním na pozemku stavby. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Pro zásobování staveniště bude využito dopravní napojení na přilehlou komunikaci. Dopravní trasy pro 
přesun materiálů stavby budou upřesněny v rámci přípravy realizace realizační firmou. Navrhované trasy 
podléhají souhlasu Odboru dopravy. 

 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 
Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, 
konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během 
stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením.  

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich 
užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.). Po ukončení jejich 
užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu. 
Podmínkou při realizaci stavby je zajištění čistoty dotčených ploch přilehlých komunikací využívaných pro 
zásobování staveniště. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 
Jsou omezeny plochou stavebního pozemku. 

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 
V prostoru okolí staveniště nesmí být omezen pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů v etapě vlastní výstavby. Veškeré odpady 
budou odváženy a likvidovány na skládce. 
  
Odpady v etapě výstavby 
Všechny odpady budou likvidovány organizacemi, které mají oprávnění k nakládání s odpady. 
Odpady vznikající v etapě výstavby jsou sumarizovány v následující tabulce. 
 
 
 
tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 

pořadové číslo druh odpadu kategorie kód odpadu 

1. beton O 170101 

2. dřevo O 170201 

3. železo, ocel O 170405 
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4. zemina a kamení O 170504 

5. 
papírové a 

lepenkové obaly O 150101 

6. plastové obaly O 150102 

7. dřevěné obaly O 150103 

8. Směsný komunální odpad O 200301 

 
 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci výstavby. 
 
 
Vliv na životní prostředí - odpady 
Zařízení odpadového hospodářství nemá negativní vliv na životní prostředí. Nevznikají zde plynné 
škodliviny, ani zde nejsou zařízení se zvýšeným hlukem. 
 
Prostor pro třídění a skladování odpadu 
V rámci plochy určené pro zařízení staveniště a skladování budou generálním 
dodavatelem stavby vyčleněny a zabezpečeny plochy pro třídění a skladování odpadů stavby. 
Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v 
průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.  

 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Stavba je navržena s přebytkem odkopku: 42 m³. Skrývka ornice je 24,5 m³. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Při realizaci stavby nebude docházet ke vzniku negativních vlivů, které by trvale ohrožovaly životní 
prostředí. Krátkodobě se vliv prací na životní prostředí projeví pouze hlukem a prašností.  
 
V případě úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů je nutné odstranit tyto použitím 
příslušných neutralizátorů - vapex, v případě většího rozsahu havárii řešit situaci ve spolupráci se 
Záchranným hasičským sborem. 
 
Po dobu realizace i při samotném provozu objektu není nutné stanovovat dočasná ochranná hygienická 
pásma. 
 
Likvidace odpadů řeší zabezpečení ochrany životního prostředí správným nakládáním se vzniklými 
odpady, technickými prostředky ve smyslu platných předpisů a technických norem. Pokud užíváním 
stavby nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, nebude potřebné vypracovat manipulačně-
provozní řád ani Plán opatření pro případ havárie úniků látek škodících vodě a půdě ve smyslu Vyhl. č. 
23/1977 Sb., resp. novelizovaných předpisů o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.,). 
 
Původce odpadu odveze odpad, který vznikne po dobu výstavby na povolenou skládku. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
Na staveništi je nutno dodržovat zásady a předpisy pro provádění určených prací, které vyloučí možnost 
vzniku požáru a tím škod na zdraví osob a zařízení stavby. Zhotovitel vypracuje a předloží požární řád 
stavby. Při realizaci prací je nezbytné dodržování požárních předpisů, zejména při svařování a 
manipulaci s hořlavými látkami. Na staveništi v blízkosti místnosti stavbyvedoucího i na místech k tomu 
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určených budou rozmístěné jednoduché zařízení na primární zásah (písek, hlína, případně požární 
přístřešek). 
 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržet předepsané technologické postupy ve 
smyslu technologických pravidel zhotovitele stavby. Určené osoby zhotovitele jsou povinny zajistit plnění 
všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací vč. používání příslušných 
ochranných pracovních pomůcek (vyhl.č.324/1990 Sb.). Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví 
zabránit možnému přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště (oplocení). Pracoviště i staveniště 
bude řádně osvětleno.  
 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská organizace, stejně tak 
ve věci poučení a proškolení pracovníků. 
 
Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy dvojjazyčné 
doplněné vhodnými symboly. 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska bezpečnosti práce 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve 
smlouvě o dílo. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 
Během stavby nebude narušen systém bezbariérového užívání okolních staveb a pozemků. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 
Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli 7 dní před zahájením stavby. Před započetím výstavby objektu 
objednatel stavebních prací zajistí řádné oplocení staveniště. Stavební práce musí probíhat v souladu 
s příslušnými ČSN, bezpečnostními a jinými souvisejícími předpisy. Veškeré zpevněné plochy a chodníky 

narušené příp. výstavbou objektu budou uvedeny do původního stavu.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 
Nejsou stanoveny. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
S ohledem na rozpočtové náklady stavby, způsob financování, rozsah, druh a náročnost stavby je 
navržena lhůta výstavby 10 měsíců. 
 
Předpokládané zahájení stavby:   06/2021 
Předpokládané dokončení stavby:   10/2021 
 
(Termín zahájení stavebních prací je závislý na datu vydání stavebního povolení) 

 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Stavba je rekonstrukcí. 


