
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 
oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, 

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

 

 

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

          

Čj.: MgMT/028239/2021       V Teplicích dne 15 . 3. 2021 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

ZŠ Verdunská - rekonstrukce víceúčelového hřiště 
 

ZADAVATEL: 

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621 

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice 

 
 V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám 

zadavatel sděluje následující vysvětlení , změnu, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím 

podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení. 

 

DOTAZ Č. 1: 

 

V SO 01 – Víceúčelové hřiště, u pol. č. 66 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 a v SO 02 – Skok do dálky, u pol. č. 50 - Poplatek za uložení 

na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 chybí rozdělení tun 

podle typu ukládaného odpadu, každý typ má jiný kód a zároveň jinou cenu za uložení odpadu. 

Žádáme o doplnění. 

 

ODPOVĚĎ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 1: 

Zadavatel upravil soupis prací s výkazem výměr  ve smyslu rozdělení poplatku za uložení suti na 

skládku podle jednotlivých kategorií. Soupis prací s výkazem výměr nazvaný R1 je nedílnou součástí 

vysvětlení, změny, doplnění  zadávací dokumentace, který účastník předloží spolu s podáním 

nabídky. 

 

DOTAZ Č. 2: 

 

V SO 01, 02 i 03 jsou položky : 

VRN3 Zařízení staveniště 

030001000 Zařízení staveniště % 

VRN4 Inženýrská činnost 

040001000 Inženýrská činnost % 

VRN9 Ostatní náklady 



090001000 Kompletační činnost % 

Tyto položky mají nulové množství. Znamená to, že je uchazeč nemá oceňovat, nebo že si má 

množství vyplnit sám? 

 

ODPOVĚĎ ZADAVATELE K DOTAZU Č. 2: 

Uchazeč  si %  množství  určí sám. 

 

 

 

 

Jelikož to povaha vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel 

neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek. 

 

 

 

 ................................................................... 

 Bc. Šárka Marešová 

 vedoucí oddělení investic a realizací MgMT 
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