

## DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

---

Č.J.: MgMT/ 041148/2021/

Teplice 20.4.2021

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Ul. Jankovcova II. etapa (od ul. Sovova po ul. Palackého) včetně VO**

### **ZADAVATEL:**

**Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621**

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému poptávkovému řízení.

### **DOTAZ č.1:**

Uchazeč se domnívá, že soupis prací - výkaz výměr pro ocenění nabídky neobsahuje položky týkající se výškové úpravy krytů inženýrských zařízení ( poklopy vodovodních a jiných uzávěrů, hydrantů, kanalizační poklopy) které je nutné před provedením asfaltových vrstev usadit do nové nivelety komunikace. Vzhledem k použité cenové soustavě URS nelze uvažovat, že náklady na tyto práce budou uchazeči započteny do položek asfaltových vrstev. Doplní zadavatel výkaz výměr o položky těchto prací ?

### **ODPOVĚĚ na dotaz č.1:**

Zadavatel doplnil položky č. 52, 53 a 54 do soupisu prací ve SO 100 – KOMUNIKACE.

Zadavatel sděluje, že se termín pro podání nabídek se prodlužuje do **5.5. 2021 do 10:00**.  
Limitní cena se nemění. Nový soupis prací označený jako R1 je nedílnou součástí doplnění zadávací dokumentace.

.....  
Bc. Šárka Marešová  
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT