

209/2

209/1

LEGENDA NOVÝ STAV

<div></div>	KRYT ACo 11; KCE TL.280mm	11m ²
<div></div>	POCHOZÍ PLOCHA KONTEJNERŮ	15m ²
<div></div>	KRYT DL tl. 80mm; KCE TL.420mm (zesílená konstrukce chodníku)	54m ²
<div></div>	KRYT DL tl. 60mm; KCE TL.290mm	70m ²
<div></div>	ZELEŇ	10m ²
<div></div>	BETONOVÝ OBRUBNÍK ; BO 8/25	13m
<div></div>	BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA ; 20mm	
<div></div>	ŽULOVÝ OBRUBNÍK	22m

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍŤ

<div></div>	<div></div>	PLYNOVOD – NTL – RWE GASNET, S.R.O.
<div></div>	<div></div>	PLYNOVOD – STL – RWE GASNET, S.R.O.
<div></div>	<div></div>	VODOVOD – PITNÁ VODA – SČVK, A.S.
<div></div>	<div></div>	KANALIZACE – JEDNOTNÁ – SČVK, A.S.
<div></div>	<div></div>	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ – MARIUS PEDERSEN A.S.
<div></div>	<div></div>	SILOVÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ – ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
<div></div>	<div></div>	SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ – CETIN, A.S.
<div></div>	<div></div>	SDĚLOVACÍ VEDENÍ – PODZEMNÍ – UPC ČR, S.R.O.
<div></div>	<div></div>	METALICKÉ VEDENÍ – PODZEMNÍ – TEPNET, A.S.

parkoviště-podélné stání

U zámku

parkoviště-šikmé stání

asfalt

zámková dlažba

zámková dlažba

kryt z betonové dlažby
tvar "vlnka"

plánované napájení energosloupků
(samostatný projekt)

2367/1

2367/2

213/1

212/1

211/1

210/1

4347/3

4347/4

4347/1

E13


E7b

B29


E13

E7b

B29



Pozn.: Po dobu běžného užívání budou parkovací místa k dispozici.
Doba platnosti zákazu stání bude stanovena dle požadavků provozovatele svozového vozu.

KONTROLOVAL		KRESLIL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Vladimír Plhák		Ing. Erich Panitz	Ing. Vladimír Plhák		
REVIZE	0			Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most; IČO: 250 45 393	
OBJEKT	C.1 Komunikace			FORMÁT	2xA4
AKCE Umístění podzemních kontejnerů v ul. U Zámku				DATUM	05/2017
				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	2016/615
INVESTOR		Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice			
OBSAH Situace				MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
				1:200	C.1.2