Smlouva o dilo
¢. objednatele: 27/MAJ/2021 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zékladé vnitinich ptedpisi: Zdeiikou Popelkovou, vedouci oddéleni majetku
mésta financniho odboru Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
1C: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: |GG

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Zdenka Popelkova, vedouci oddéleni
majetku mésta finan¢niho odboru Magistratu mésta Teplice

ve veécech technickych: Bc. Sarka MareSova, vedouci oddéleni

investic a realizaci, ||| | | A AEEEIE

technicky dozor objednatele (TDO): Simona Zajicova,

Zhotovitel: S-STAYV s.r.o.

jednajici/zastoupen: |

sidlo: Trzni ndmesti 873/1, 415 01 Teplice
IC: 227 96282

DIC: CZ22796282

bankovni spojent: |
e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: || N
ve vécech technickych: | EEENEGEGE
ve vécech realizace a predani dila: ||

zapis v OR (nebo ZR) : vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem, C 31857

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
2. Nabidka zhotovitele ze dne 9.7.2021.



3. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér sndzvem ,PD -
rekonstrukce 6-ti bytovych jednotek obytného domu Teplice, Anglickd ¢.p.2090 a ¢.p.2091*

zpracované projekéni kancelH: | EEG—

Clanek II. - Pfedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potfebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Anglicka 2090 a
2091 — rekonstrukce 6 bytovych jednotek “ dle projektové dokumentace stavby (ad L./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soudasti predmétu dila je rovnéZ zejména :
zajisténi veSkerych dokladi pozadovanych zdkony, pfedpisy a zadavatelem, ptfedepsanych
zkousek, revizi, atestli materialli a vyrobki, prohlaSeni o shodach, zarucnich listd, atd.

Kvalitativni podminky :

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mulze byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémti.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné platnych
pravnich pfedpistt a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky :

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v radmci obecné zavaznych pravnich
piedpist a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje Zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy , které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych material , u provedenych nebo testovanych
objektll , budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo ptedpisti, které¢ jsou platné v dob¢ provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, ze zajiStuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, zadavatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouziti 1 jinych kvalitativné a
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technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Dodavatel vSak neni opravnén navrhovat takova fesSeni, kterd by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim piesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadeéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery materidl, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi pIlnéni dila zabudovan.

Clanek III. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
provadéni dila (v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je
dolozena polozkovym rozpoétem. Polozkovy rozpocet je zpracovan v rozsahu zadédvaci
dokumentace a vykazli vymér v ném obsaZenych. Na cenu nemad vliv, Ze byla sjednana na
zéakladé rozpoctu.

Cena obsahuje veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadeéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialt a dodavek.

CenadilabezDPH ..., 2.236.031,09 K¢
DPH 15 % tiuuiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeieeaeaann, 335.404,66 K¢
Cena dila celkem V€. DPH .......ccciiiiiiiiiinnninnnns 2.571.435,75 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéana z titulu inflace ani kurzovnich rozdila.

Statutdrni mésto Teplice, jako pfijemce vySe uvedeného plnéni, které odpovida Ciselnému
kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, prohlasuje, Ze ve
vztahu k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k dani. V disledku téchto skute¢nosti
se u predmétného plnéni pouzije reZim preneseni dafiové povinnosti dle §92a zdkona o DPH.
Dan z pfidané hodnoty je povinen pfiznat a zaplatit piijemce plnéni.

Cenu je moZno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace poZzadovaném objednatelem. V tomto piipad€ zhotovitel zpracuje kalkulaci a
ptedlozZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové
ceny uvedené v nabidce nebo uveiejnéné cenikem URS v pfisluiné cenové tirovni pro dany
kalendarni rok. Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami
upraveny dodatkem k této smlouvé o nové cené¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu
zhotoviteli uhradit. Bez uzavieni dodatku ke smlouve, kterym bude sjednan rozsah a cena
vicepraci nemd zhotovitel narok na jakoukoliv jejich tihradu ¢i ndhradu vynaloZenych
naklada.



Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucdsti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odeCteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladli zhotovitele, vystavenych na zékladé odsouhlasenych soupist skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skutecné¢ provedenych praci ptredlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho mésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost dattovych dokladi je dohodnuta
na 14 dnii od jejich doruceni.

Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladi nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, véetné danového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k zajiSténi odstranéni vSech vad a nedodélki
zhotovitele na dile zjisténych pii protokolarnim ptedani dila a bude uhrazena po odstranéni
posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu o ptedani a pievzeti. Pokud nebyly pfi
protokolarnim ptedani dila zjistény zadné vady a nedod¢lky, bude 10% pozastavka uhrazena
na zéklad¢ faktury vystavené zhotovitelem.

Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zdvaznych ptedpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dan¢ a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zékon
nestanovi jinak.

V pftipad¢, Ze bude faktura netiplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhlté splatnosti odeslat zp&t zhotoviteli s vyznaenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
Termin zahajeni praci: 09/2021
Dokonceni praci: max. do 17 tydnl od pfedani staveniste



2. Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny predmét dila pfevezme na zdkladé¢ pisemné
vyzvy zhotovitele, dorucené nejpozd¢ji tyden pred zahajenim piedavaciho fizeni po
dokonceni a uspé$ném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a piedani vSech
potifebnych dokladt.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonCeno a ptedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
pfedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pievezme na zékladé
protokolu o piedani a prevzeti dila. Objednatel prevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v ptfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny ditvody, pro které¢ dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

1. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotCenych organt statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakéazky.

2. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim c¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pred zahajenim plnéni ze strany poddodavatele sd¢€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovidda za cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou ¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvéach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

3. Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelli véetné
identifikace téchto poddodavateld.

4. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finanCnich zavazki svym
poddodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vZdy do 10 pracovnich dnii od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje pienést totoznou povinnost do
dalich Grovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz§ich trovni dodavatelského fetézce.

5. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, poZzarni a ekologické
piedpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zédkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pii Cinnosti na stavenisti ve smyslu pfisluSnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veskeré své zamestnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomickami. PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipadé Grazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zaznam o trazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupréci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.



6.

10.

11.

12.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro
realizaci veSkerou soucinnost na stavenisti a maji povinnost piedlozit koordinatorovi
BOZP pro realizaci  plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a
seznam prislusné pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na
stavenisti dle zakona ¢. 258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., natizeni vlady €. 362/2005 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,natizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisti, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdé€jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vic¢i vSem osobam, které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, zZe jejich uZiti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné
znamymi poznatky v oblasti vlivl stavebnich materialii na lidsky organismus. Pokud tak
zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a
veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze

k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle prislusnych predpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materilech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne piedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tietim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové Gjmy nahradit. To se tyka i
skod, vzniklych z divodii nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miZe vici objednateli vyvinit jen prikazem, ze Zaddné Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéteni pracovnici objednatele
Jjsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni ¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni$té ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pted zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zéastupce objednatele (zapisem do staveb. deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni nédklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech fesit otazky thrady podle cenovych podminek a ptip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecn¢ zdvaznymi predpisy od okamziku
pievzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povérenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadet zapis povéieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prupisy, original ptedlozi zhotovitel pfi piejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poskozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povétené¢ho
stavbyvedouciho a jeho zéastupce nejpozdéji do zahajeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k :
kontrole konstrukei a praci dle odst. 12. tohoto ¢lanku
prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadé¢, Ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
ozndmit neprodlen¢ pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhity.

Lhtta k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize ptekdzky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zékona ¢. 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Zhotovitel pii piedani dila ptedlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
veéci €1 dokumentl nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadeni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenis§té pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, Zze mu stavenisté nebude predéno prosté prav tietich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. StaveniStém jsou i vetfejné pristupné komunikace ze kterych nelze uplné
vyloucit pohyb chodct a vozidel. V ptipad¢ prodleni s pfedanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahajeni o dobu prodleni posune. K ptevzeti stavenisté¢ objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pievezme stavenisté od objednatele formou zépisu, v zapise o



pfedani se poznamena i stav pfeddvaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnli po piedani dila.

S odevzdanim stavenist¢ odevzda objednatel zhotoviteli 1 vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel piedé zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
puvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektl zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektii ZS jsou zakalkulovany v
prislusnych polozkéch (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a
proplaceni uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cen¢ za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIII — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dni pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pifedano objednateli zhotovitelem na zakladé piredavaciho a prejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodelkl, dohodnuté lhity k jejich odstranéni , popt. slevu z ceny
nebo jind opatfeni, kterd byla dohodnuta (prodlouZeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé, uvedou se v zapise 1 stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni oprdvnén odmitnout ptevzeti dila pro zéavady, jejichz plvod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sdm ptedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pii zahdjeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladii a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.



6.1.

6.2.

6.3

6.4.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonc¢eného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které¢ se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pii uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dilezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivéani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni vad a nedod¢€lki zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
predané projektové dokumentace a ze po dobu zaruc¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovidé za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplsobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, Ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i1 pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a za€ina béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobk,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedend v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt krat$i nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup plati
pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.
Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova Cisla budou platit po
celou dobu zaru¢ni lhity.

Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnli od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.
KaZzda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipad¢, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odGvodnénim a s pfedbéZznym vycislenim



6.5.

6.6.

6.7.

o

nakladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve lhaté uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dni od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptisobem,
ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vycislenim nékladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednané¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad€, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tieti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnti ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotcena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedod¢€lky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V pripad€, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a ptevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipad¢€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouve se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecné zavaznym pravnim predpisem.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani termind odstranéni nedostatk
a pozadavkli na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjisténych nedostatkii a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku ¢i
porusSeni povinnosti ptedlozit takové osob¢ na jeji zadost stavebni denik.

V ptipadég, ze zhotovitel porusi né€kterou z povinnosti, které jsou mu uloZeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavatelti; plnéni financnich zavazkl vici
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poddodavateltim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15000,- KC za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich piedpist), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy pfipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy$§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vys$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi
moci, strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozada druhou stranu o upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod€, mé strana, kterd se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zédkonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v ptipadé , Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenéni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pfi zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnl oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovend ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z dvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pteruseni provadeéni dila neni povazovéno za porusSeni zavazku
zhotovitele. Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit viici zhotoviteli Zadné smluvni a jiné
sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto Ucely rozumi pfipsani uctované finan¢ni ¢astky na ucet
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zhotovitele. PferuSeni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Pro dorucovéni pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vyse ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro doru¢ovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou ptedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat pii vytvaieni
zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele dodrzovat zasady socidlné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci ve smyslu zakona
a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak, aby byly v odpovidajici miie
takové zéasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i ze strany jeho veskerych
subdodavatell.

V ptipad¢ feSeni sport, které vzniknou na zékladé¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni pfislusnost dle sidla Objednatele.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materialu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupti, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzéadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovéna za pravné neuc¢inna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pii provozni ¢innosti, kterd pokryva rizika spojend se Skodami vS§eho druhu, zplisobenymi na
majetku objednatele 1 tfetich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo
kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolven¢ni ndvrh nebyl zamitnut proto, Zze majetek nepostacuje
k uhrad¢ nakladl insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestdn podle zvlastnich piedpist upravujicich vykon odborné cinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
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Clanek XIV. - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zakonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zékonik.

Meénit nebo doplnovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a Gc¢innosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady mésta ¢. 0810/18 ze dne 21.09.2018.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne 28.7.2021 V Teplicich dne 2.8.2021

za zhotovitele: za objednatele:
I Zdenka Popelkova
jednatel vedouci oddé¢leni majetku mésta
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