Cislo smlouvy objednatele: 353/0D/2022
Cislo smlouvy zhotovitele: 06/2022

Smlouva o dilo

Uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel:

Zastoupen na zakladé vnitinich predpisU:
Sidlo:
IC:

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

a

Zhotovitel:
Jednajici/zastoupen:
Sidlo:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich i technickych:

Zapis v OR:

Statutarni mésto Teplice
Odbor dopravy MgMT
Ing. Milanem Slepickou, vedoucim odboru dopravy

nam. Svobody 2, 415 95 Teplice
00266621

KB Teplice, €. 0. 226501/0100

Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru dopravy

Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic
a realizaci Magistratu mésta Teplice, | NG

Rapid Most spol. s r.o.

Marsala Rybalka 1020, Most 434 01
25045393
CZ25045393

2202006784/0600

u KS v Usti nad Labem, v odd. C, &. vl. 14729



I.  Predmét smlouvy a dila

Pfedmétem smlouvy je vypracovani projektové dokumentace na akci ,Parkovisté — nadrazi
Zamecka zahrada, Teplice” véetné technického projednani tak, aby byla zajisténa realizovatelnost
stavby. Soucasti plnéni jsou vSechny prace a Cinnosti souvisejici a nezbytné pro komplexni
dokonceni dila v celém rozsahu zaddani a v souladu s obecné technickymi poZzadavky a pravnimi
predpisy platnymi pro zpracovani dokumentaci.

A. Projektové prace

1. Projektovd dokumentace pro spole¢né Gzemni a stavebni fizeni dle zdkona ¢. 183/2006
Sb., (stavebni zakon) a jeho provadécich predpist, pfedevsim vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Dokumentace bude
pfeddna v listinné podobé v poctu 4 pare a v elektronické podobé.

2. Provadéci projektova dokumentace dle zakona ¢. 183/2006 Sb., (stavebni zakon) a jeho
provadécich predpisu, pfedevsim vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Dale pak dokumentace pro zadani stavby - zpracovani
v souladu se zdkonem 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach a jeho provadécich predpisd,
zpracovani rozpoctu, soupisu stavebnich praci s vykazem vymér dle vyhlasky ¢. 169/2016
Sb. Provadéci projektova dokumentace bude predana v listinné podobé v poctu 4 pare
a velektronické podobé. Rozpocet v listinné podobé orazitkovany a podepsany
opravnénou osobou v poctu 1x a soupis praci bez cen v elektronické podobé.

B. InZenyrska Cinnost ve fazi pripravy

1. Zajisténi inZenyrské cinnosti k vydani spolecného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni. Projednani projektové dokumentace s organy statni spravy a ucastniky fizeni
véetné vyplnéni Zadosti o vydani spolecného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.
Zadost o vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni poda objednatel.

Rozsah pInéni je vySe uvedenymi ¢innostmi ur¢en pouze rdmcové a vidy se ma za to, Ze zhotovitel
provede v ramci své odmény i vSechny dalsi ¢innosti, které sice nejsou shora vyjmenovany, ale
jsou nutné k dosazeni vyse uvedenych ramcovych cilCi a zdarnému plnéni predmétu smlouvy.

Zhotovitel je zodpovédny za to, Ze soucasti projektové dokumentace budou vSechny stavebni
objekty (SO) i provozni soubory (PS) potifebné k Fadné realizaci a dokonéeni kompletni stavby.

Projektovd dokumentace bude v pribéhu zpracovani projedndvana se stanovenymi zastupci
objednatele. O jednanich bude zhotovitel zpracovavat zapisy z jednani. Jednani se budou konat
v sidle objednatele.

Projektova dokumentace bude reSit:

Navrh nového parkovisté — dopravni ¢ast, odvodnéni ploch a zajisténi prelozky NN, dle studie
zpracované projekéni kancelafi Rapid Most spol. s r.o., ¢. 03/2022/P59.

Il. Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pfedmét plnéni a predat objednateli v terminu:



1. Projektovd dokumentace (DUR/DSP) specifikovana v ¢l. I. pism. A. bod 1. této
smlouvy do 31.3.2023

2. InZenyrska Cinnost specifikovana v €l. I. pism. B. bod 1. této smlouvy do 30.5.2023
Zhotovitel se neocitne v prodleni dle ¢l. 1l. bod 2. této smlouvy v pfipadé, Ze se
dotcené organy statni spravy nevyjadri v zakonné Ih(té nebo nebude vydan uzemni
souhlas na prelozku NN.

3. Projektova dokumentace (DPS a pro zadani stavby) specifikovana v cl. I. pism. A. bod
2. této smlouvy do 5 tydn( od doruceni ozndmeni o nabyti pravni moci spoleéného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni zhotoviteli.

Mistem plnéni je sidlo objednatele.

lll.  Cena dila a platebni podminky

1. Cenadila je stanovena dle cenové nabidky zhotovitele.
cena v K¢ bez DPH DPH cena v K¢ véetné
DPH

Projektova dokumentace v rozsahu 54 000 11 340 65 340
dle ¢l. I. odst. A, bod 1.

InZenyrska cinnost dle €l. I. odst. B, 45 000 9 450 54 450
bod 1.

Projektovd dokumentace v rozsahu 67 500 14 175 81675
dle ¢l. I. odst. A, bod 2.

Cena celkem 166 500 34 965 201 465

w

10.
11.

Nabidkova cena bez DPH bude povaZzovdna za nejvyse pfipustnou po celou dobu plnéni dila.
DPH bude uctovana dle platného zdkona o dani z pfidané hodnoty.

Cena dila nebude Zadnym zplsobem zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdil( ani jinych
vlivl.

Nabidkova cena obsahuje veskeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim dokonéenim dila,
véetné veskerych rizik a vliv béhem provadéni dila.

Cena dila bude zaplacena objednatelem na zdkladé vystaveného darového dokladu
— faktury.

Zhotovitel je opravnén fakturovat po dokoncéeni a predani jednotlivych fazi (¢asti dila
sjednanych k samostatnému predani a prevzeti) v ¢lenéni dle tabulky vySe v odstavci 1.
Podkladem pro vystaveni faktury je protokol o predani a prevzeti pfislusné ¢asti dila stvrzeny
obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila
aZ po prevzeti predmétu plnéni dila (samostatné casti) objednatelem, pficemz tato skutecnost
vyplyva z potvrzeni objednatele na dokladu o preddni a prevzeti (samostatné casti) dila.
Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré naleZitosti obsazené v § 28
zdkona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpis(.

Splatnost darovych dokladd je dohodnuta na 14 dn od jejich dorudeni.

V pfipadé, Ze bude faktura nelplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje,
je objednatel opravnén fakturu ve |hGté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli
s vyznacenim vad. Pro novou fakturu bézi nova lhita splatnosti.



12.

13.

Pokud se dodavatel stane nespolehlivym platcem nebo bude vyZadovat Uhradu
na jiny nez zvefejnény bankovni Uéet, nebude DPH uhrazena jemu ale pfimo pfislusnému
spravci dané.

Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na thradu dila.

IV.  Splnéni zavazku

Pfechod odpovédnosti za Skodu a prechod vlastnictvi
Ke splnéni zdvazku dojde predanim dila objednateli na zakladé pisemného protokolu o predani
a prevzeti jednotlivych samostatnych ¢asti dila.
Vlastnické pravo k dilu prechazi na objednatele postupné okamzikem prevzeti jednotlivych
Casti dila.
Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zdkona ¢. 121/2000 Sb.,
0 autorském pravu, v platném znéni, objednateli vyhradni, ¢asové neomezenou licenci
k predmétu plnéni, a to ke vSem zplsoblm uZiti v neomezeném rozsahu. Objednatel neni
povinen licenci vyuzit. Objednatel je opravnén bez omezeni udélit sublicenci tfeti osobé.
Zhotovitel pfijetim zakdzky udéluje objednateli neodvolatelny souhlas a z néj vyplyvajici
opravnéni Autorské materidly anebo jejich ¢asti jakkoliv upravit, ménit nazev, spojit s dilem
jinym, pripadné zatadit do dila souborného. Licence je poskytnuta objednateli bezuplatné.

V. Odpovédnost za vady a zaruka za jakost
Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a Ze
po dobu zarucni doby bude mit vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve smlouvé, jakozZ i pravnimi
predpisy predepsané. Zhotovitel poskytuje zarucni dobu
v délce 24 mésicl, minimalné vsak do uplynuti doby podle odstavce 2.
Za vady projektové dokumentace, které se projevi po odevzdani projektu, zodpovida
zhotovitel az do uplynuti zaruéni doby projektované stavby za predpokladu,
Ze stavba byla realizovdna v souladu s dokumentaci.
Zhotovitel neodpovida za vady projektu, které byly zplsobené pouzitim podkladd
poskytnutych objednatelem, a zhotovitel pfi vynaloZeni vSeho Usili nemohl zjistit jejich
nevhodnost anebo na né upozornil objednatele a ten na jejich pouZiti trval.
Zhotovitel rovnéz nenese odpovédnost za vady, které vzniknou tim, Ze byl predmét dila uzit
k jinému ucelu, nez pro ucel sjednany touto smlouvou nebo byl-li predmét dila upraven treti
osobou bez pisemného souhlasu zhotovitele.
Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady projektu, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel
pravo pozadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného odstranéni vady.
Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 pracovnich dn(
od uplatnéni opravnéné reklamace objednatele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Objednatel se zavazuje, Ze reklamaci vady dila uplatni u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejim zjisténi pisemnou formou.

VI.  ZajiSténi zavazk( — sankce
Zhotovitel se zavazuje uhradit za kaZzdy den prodleni se splnénim sjednaného terminu splnéni
jednotlivé ¢asti dila smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny bez DPH z ceny té Casti dila, s jejimz
splnénim je zhotovitel v prodleni.
Smluvni strany se zavazuji zaplatit za kazdy den prodleni se splnénim sjednaného terminu
splatnosti kteréhokoliv penéZitého zavazku udrok z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznym predpisem.
Objednatel ma pravo vyucétovat smluvni pokutu ve vysSi 500,-KE za prodleni
s odstranénim vady a to za kazdou vadu za kazdy den prodleni zhotovitele az do odstranéni
vady.



Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody zplsobené porusenim
povinnosti i vpfipadé, Ze se jednd o poruseni povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi presahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje
skute¢nou Skodu a usly zisk.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy, mda zhotovitel narok na uhradu
jiz dokoncenych casti dila, které mulZe objednatele rozumné wvyuZit k uceluy,
ke kterému byly pofizeny.

VII.  Prava a povinnosti smluvnich stran
Objednatel poskytne zhotoviteli vSechny dostupné podkladové materidly, nezbytné pro
zhotoveni dila.
Objednatel umoziuje podpisem smlouvy zastupciim zhotovitele vstup na dotéené pozemky
za Ucelem ptipravy a realizace dila dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim projektovych praci dlsledné provéfit situaci na
stavenisti a zahrnout do projektu a kalkulaci vSechny vlivy na stavbu, které Ize predpokladat.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat rozpocet v cenové urovni prislusného roku.
Zhotovitel jako hlavni projektant je odpovédny za komplexni obsah, rozsah a kvalitu projektu
a koordinaci vsech jeho ¢asti (ndvaznost vSech femesel musi zajistit bezchybny a bezpecény
provoz vSech ¢asti stavby).

VIll.  Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlzZe odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a zhotovitel zavadny stav nenapravi
ani v dodatecné Ihité poskytnuté mu za timto Ucelem objednatelem
a v dalSich pripadech stanovenych zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.
Od smlouvy mlzZe objednatel odstoupit rovnéz v pfipadé, Ze je vici zhotoviteli zahajeno
insolvencéni fizeni.

Zhotovitel je opravnén po pisemném upozornéni a poskytnuti Ihaty k napravé prerusit
provadeéni dila v pfipadé, Ze objednatel bude v prodleni s Uhradou danového dokladu delSim,
neZ 30 dnll ode dne sjednané splatnosti darfiového dokladu. O dobu opravnéného preruseni
provadeéni dila dle predchozi véty se prodluzuje celkova doba plnéni zhotovitele a preruseni
provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku zhotovitele. Objednatel ptitom neni
opravnén uplatnit vici zhotoviteli Zadné smluvni a jiné sankce. Dnem zaplaceni se pro tyto
ucely rozumi pfipsani uctované financni ¢astky na ucet zhotovitele. Pferuseni provadéni dila
musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu podle €l. VI. tim neni
dotceno.

IX.  Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze mda opravnéni vykondvat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.
V pripadé feseni spord, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami, se
sjednava mistni prislusnost soudu dle sidla Objednatele.
Zadné naroky ¢&i prava zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tteti osobé bez
pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel prohlasuje, zZe vic¢i nému nebylo zahdjeno insolvencni fizeni.
Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlastnich predpisd upravujicich vykon odborné Cdcinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za $kody zplsobené
pfi provozni Cinnosti, ktera dostatecné pokryva rizika spojena se Skodami vSeho druhu,



zpUsobenymi na majetku objednatele i tfetich osob pfi Cinnosti, kterd je predmétem této
smlouvy.

X.  Zavérecnad ustanoveni

1. Vzadjemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcéansky
zakonik.

2. Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je moziné jen formou pisemnych dodatkl, které
budou platné, jestlize budou radné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

3. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran a ucinnosti dnem zverejnéni
v registru smluv dle zdkona o registru smluv.

4. Tato smlouva je opatfena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zdkladé usneseni Rady mésta ¢.0810/18 ze dne 21. 9. 2018.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouvé jsou povazovany za verejné.

9]

V Mosté dne: viz elektronicky podpis V Teplicich dne: viz elektronicky podpis

patum:
2022.06.23 2022.06.24
11:06:04 +02'00' 14:00:55 +02'00'

Datum:

za zhotovitele: za objednatele:

I Ing. Milan Slepicka

jednatel spole¢nosti Rapid Most s.r.o. vedouci odboru dopravy





