

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	PATROVÉ ROZVÁDĚČE								
1	RPE 22 EW30, elektroměrový rozváděč ČEZ, přímé měření, kompletní	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NRPE EW30 nástavba	ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jistič před elektroměr dle smlouvy s dodavatelem	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSP								
4	Osazeno v NRPE, kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R-VZT								
5	Osazeno v NRPE, kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalační materiál								
6	8106 Instalační krabice	ks	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KO 125 krabice odbočná	ks	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2320 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 20 125N	m	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2332 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 32 125N	m	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2350 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 50 125N	m	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OCELOVÉ LANO POZINKOVANÉ								
12	Lano 50 lano 50mm²(0,40kg/m) pr. 9,5mm, bal. 200 kg	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kabely								
13	CYKY-J 4x95	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CYA 10 č	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CYA 10 zž	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CYA 95 č	m	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CYA 95 zž	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CYKY-J 3x4	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CYKY-J 5x4	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CYA 4 zž	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CYA 6 zž	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní								
22	Zednické připomoci	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Protipožární ucpávky	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ucpávky proti vlhkosti	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	160A gG Pojistková vložka	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáže								
26	Demontáže	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demontáže - celkem				0,00		0,00		0,00
	KHS: Kalkulační hodinové sazby								
27	Připojení stávající el. instalace	hod	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Připojení stávající slaboproudy	hod	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Vytyčení trasy NN	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Koordinace s ČEZ	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dokumentace skutečného stavu	hod	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KHS: Kalkulační hodinové sazby - celkem				0,00		0,00		0,00
	Revize								
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací								
32	přes 100 tis.Kč	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Měření								
33	zemních odporů	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revize - celkem				0,00		0,00		0,00
34	Podružný materiál				0,00			0,00	0,00
	Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00