

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
PATROVÉ ROZVÁDĚČE									
1	RPE 22 EW30, elektroměrový rozváděč ČEZ, přímé měření, kompletný	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NRPE EW30 nástavba	ks	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jistič před elektroměr dle smlouvy s dodavatelem	kpl	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSP									
4	Osazeno v NRPE, kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R-VZT									
5	Osazeno v NRPE, kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalační materiál									
6	8106 Instalační krabice	ks	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KO 125 krabice odbočná	ks	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	KF 09110 TRUBKA KOPOFLEX 110	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2320 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 20 125N	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2332 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 32 125N	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2350 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 50 125N	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCELOVÉ LANO POZINKOVANÉ									
12	Lano 50 lano 50mm ² (0,40kg/m) pr. 9,5mm, bal. 200 kg	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabely									
13	CYKY-J 4x95	m	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CYA 10 č	m	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CYA 10 zž	m	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CYA 95 č	m	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CYA 95 zž	m	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CYKY-J 3x4	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CYKY-J 5x4	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CYA 4 zž	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CYA 6 zž	m	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní									
22	Zednické přímoci	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Protipožární ucpávky	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ucpávky proti vlhkosti	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	160A gG Pojistková vložka	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáže									
26	Demontáže	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáže - celkem									
					0,00			0,00	0,00
KHS: Kalkulační hodinové sazby									
27	Připojení stávající el. instalace	hod	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Připojení stávající slaboproudy	hod	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Vytyčení trasy NN	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Koordinace s ČEZ	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Dokumentace skutečného stavu	hod	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
Revize									
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací									
32	přes 100 tis.Kč	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Měření									
33	zemních odporů	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
34	Podružný materiál				0,00			0,00	0,00
Elektromontáže - celkem					0,00			0,00	0,00