

**Obsah dokumentace stavby:**

**A PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C SITUAČNÍ VÝKRESY

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

E DOKLADOVÁ ČÁST

A.1 Identifikační údaje

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

## **ZAHRADNÍ DŮM – STAVEBNÍ ÚPRAVY**

### **A PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

Vypracoval:

Bc. Daniel Daniš

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

**a) název stavby**

Zahradní dům – stavební úpravy

**b) místo stavby**

U Zámku 525, Teplice 415 01

p.p.č. 2367/1 k.ú. Teplice

**c) předmět dokumentace**

Záměrem investora jsou stavební úpravy částí Zahradního domu s řešením bezbariérového využívání.

Jedná se o stavbu trvalou.

Účel užívání stavby se nemění. Úpravy zahrnují rekonstrukci hlavního schodiště a umístění nového bezbariérového výtahu do schodišťové haly s tříramenným schodištěm, rekonstrukci sociálního zařízení s novým bezbariérovým WC a řešení bezbariérového vstupu do objektu.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Dům kultury

příspěvková organizace

Mírové náměstí 2950

415 01 Teplice

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

**d) Obchodní firma**

Generální projektant: **MISE s.r.o.**, IČ:44566964

sídlem: J.K.Tyla 1096, Teplice, 415 01

**e) Hlavní projektant**

Hlavní projektant: Ing. arch. Petr Sedláček

**f) Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace**

Projektanti specializovaných částí projektové dokumentace:

Část arch.-stavební řešení: Ing. Miroslav Částek, ČKAIT 0401322, Pozemní stavby

Část statika: Ing. Jiří Holík, ČKAIT 0401224, Statika a dynamika staveb

Část zdravotní technika: Vojtěch Kváča, ČKAIT 0402424, Technika prostředí staveb, zdravotní technika

Část vzduchotechnika: Ing. Olga Strohschneiderová, ČKAIT 0400038, Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika

Část elektro: Ing. Ondřej Novotný, ČKAIT 0401662, Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

Část elektro- slaboproud: Ivan Hrečka, ČKAIT 0012556, Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

Část BOZP: Jindra Hnátková, Koordinátor BOZP dle zákona č.309/2006Sb. SGS/010/KOO/2018, OZO v prevenci rizik

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na následující objekty:

SO 101- Zahradní dům

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů::

- Návrh stavby
- Geodetické zaměření
- snímek z katastru/mapa,
- požadavky investora,