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Dodatek č. 3 
 
Zadávací dokumentace 

(pro všechny fáze zadávacího řízení) 

 

k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na 

veřejnou zakázku s názvem: 

„EPC v objektu DK“ 

- OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ KOMFORT A ENERGETICKY 

ÚSPORNÝ PROVOZ OBJEKTU DŮM KULTURY TEPLICE 

 

 

 

Veřejný zadavatel:  

Název:   Dům kultury Teplice 

Adresa: Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice  

IČO:  00081221 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Zadavatel 

Jméno: Dům kultury Teplice 

Právní forma: příspěvková organizace města Teplice 

Sídlo: Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice 

Zastoupený: Ing. Přemysl Šoba, ředitel 

IČO: 00081221 

Kontaktní osoba:  Jana Hrdličková 

Telefon: +420 739 503 161 

E-mail: hrdlickova@dkteplice.cz 

 

1.2 Smluvní zastoupení zadavatele 

Jméno: DS Energy Consulting s.r.o. 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Mezibranská 579/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zastoupená: Ing. Radim Kohoutek, jednatel 

IČO: 06157955 

Kontaktní osoba:  Ing. Radim Kohoutek 

Telefon: +420 602 538 228 

E-mail: kohoutek@dsec.cz 

Její poddodavatel: EkoWATT CZ, s.r.o., 

Sídlo: Švábky 52/2, 180 00, Praha 8 

IČO: 27599817 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., jednatel 

Telefon: +420 608 959 797 

E-mail: jiri.beranovsky@ekowatt.cz 
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2. ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

2.1 Aktualizace čl. 2.6. zadávací dokumentace – Povinná opatření 

Zadavatel aktualizuje čl. 2.6. Povinná opatření v zadávací dokumentaci a doplňuje jej o 

následující povinná opatření: 

• Propojení OM objektu DK a objektu divadla 

Zadavatel doplňuje povinné opatření s názvem kabelové propojení objektu Dům 
kultury a objektu Krušnohorské divadlo a sloučení jejich odběrných a připojovacích 
míst (OPM) do jednoho OPM za účelem snížení stálých plateb za příkon, resp. 
rezervovanou kapacitu. 

 

• Záložní zdroj elektrické energie 

Zadavatel doplňuje povinné opatření s názvem Záložní zdroj elektrické energie s 
palivovým článkem využívajícím jako palivo vodík, které bude pro objekty Dům kultury 
a Krušnohorské divadlo sloužit jako záložní zdroj elektrické energie v případě výpadku 
dodávky ze sítě, pro nížení špiček elektrického maxima, jako zdroj elektřiny v případě 
požáru. Zařízení musí být mobilní, tzn. zadavatel jej musí mít možnost transportovat 
prostřednictvím běžně dostupných mobilních prostředků (přívěsný vozík, korba 
nákladního vozu apod.) na místa konání kulturních akcí mimo objekt Dům kultury. 

 

Nové znění článku 2.6 je: 

2.6. Povinná opatření 

Zadavatel definuje tato povinná opatření, která musí účastník navrhnout ve své nabídce: 

1. výměna vzduchotechnických jednotek dle návrhu dodavatele; 

2. instalace úložiště pro akumulaci elektrické energie s cílem minimalizovat 

rezervovanou kapacitu a rezervovaný příkon – bateriové, případně jen vodíkové (viz 

níže odstavec 5.), případně kombinace obojího; 

3. poskytování služeb energetického managementu (služby zahrnující mj. trvalé 

sledování a vyhodnocování dosahované spotřeby energie a vody v souladu s 

požadavky IPMVP) po dobu trvání období garance (minimálně 5 let) včetně kontroly 

instalovaného zařízení; 

4. kabelové propojení objektu Dům kultury a objektu Krušnohorské divadlo a sloučení 

jejich odběrných a připojovacích míst (OPM) do jednoho OPM za účelem snížení 

stálých plateb za příkon, resp. rezervovanou kapacitu; 

5. záložní zdroj elektrické energie s palivovým článkem využívajícím jako palivo vodík, 

který bude sloužit pro objekty Dům kultury a Krušnohorské divadlo jako záložní zdroj 
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elektrické energie v případě výpadku dodávky ze sítě a také jako nástroj pro nížení 

špiček elektrického maxima a jako zdroj elektřiny v případě požáru. Nákup a dodávku 

paliva (vodíku) bude zajišťovat zadavatel. Zařízení musí být mobilní, tzn. zadavatel jej 

musí být schopen transportovat vlastními silami prostřednictvím běžně dostupných 

dopravních prostředků (přívěsný vozík, korba nákladního vozu apod.) i na místa 

konání kulturních akcí mimo objekt Dům kultury. 

 

2.2 Aktualizace čl. 5.2. zadávací dokumentace – Financování veřejné zakázky 

Zadavatel upravuje a doplňuje článek 5.2 Způsob financování veřejné zakázky, v němž zrušuje 
požadavek na financování DPH a umožňuje financování úsporných opatření po etapách. Nové 
znění článku 5.2 je: 

5.2 Způsob financování veřejné zakázky 

Cena za provedení základních opatření bude zadavatelem uhrazena dodavateli způsobem 
stanoveným ve Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem určených 
veřejnému zadavateli, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace., na základě 
vystavených faktur. 

Zadavatel se rozhodl nevyužít dodavatelský úvěr na financování DPH vypočtené z ceny za 
provedení základních opatření. 

Dosažení zaručených provozních parametrů bude sledováno a vyhodnocováno po dobu 
nejméně 5 let. 

V průběhu doby garance dle Smlouvy bude zadavatelem hrazena cena za provádění 
energetického managementu a to na základě faktur vystavených dodavatelem. 

Cena za provedení základních opatření (cena investice) bude zadavatelem financována 
z příslušné rozpočtové kapitoly města Teplice. 

 

2.3 Aktualizace Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouva o 

energetických službách s garantovaným výsledkem – čl. 17. Cena za provedení 

opatření, čl. 18. Finanční náklady, čl. 23. Fakturace, čl. 25. Předčasné splacení a 

příloha č. 10 Inflační doložka 

Zadavatel doplňuje do smlouvy článku 17. Cena za provedení opatření nový odstavec č. 4, 
který umožňuje změnu ceny za provedení opatření v důsledku inflace. Změna ceny bude 
stanovena v souladu s novou přílohou č. 10 smlouvy. 

Zadavatel zrušuje článek 18. Finanční náklady a ponechává jej jako prázdný článek s textem 
„Neuplatní se.“. 

Zadavatel ve smlouvě upravuje čl. 23. Fakturace, který obsahuje podmínky pro fakturaci ceny 
za základní opatření provedená dodavatelem. 
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Zadavatel zrušuje článek čl. 25. Předčasné splacení a ponechává jej jako prázdný článek 
s textem „Neuplatní se.“. 

Zároveň zadavatel doplňuje do smlouvy přílohu č. 10 Inflační doložka pro úpravu ceny 
základních opatření. Aktualizovaná Smlouva o energetických službách s garantovaným 
výsledkem je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 3 zadávací 
dokumentace. 

 

2.4 FV výrobna (elektrárna) 

Zadavatel pověřil znalce z oboru statika budov zpracováním posudku statické únosnosti 
střešní konstrukce objektu Dům kultury Teplice, znalec by měl posudek předat začátkem září 
2022. Z předběžného jednání mezi zadavatelem a znalcem vyplynulo, že s nejvyšší 
pravděpodobností bude možné umístit FV panely na střechu, resp. její část, bez nutnosti 
zásadních stavebních úprav. Statický posudek poskytne zadavatel účastníkům zadávacího 
řízení v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání upravené předběžné nabídky, 
aby účastníci mohli výsledek posudku zohlednit v návrhu FV výrobny umístěné na střeše 
objektu. 

Umístění FV panelů na fasádu objektu je z hlediska pracovníků odboru památkové péče města 
Teplice nepřípustné. 

 

2.5 Současnost využití sálů a vliv na chladicí výkon 

Zadavatel požaduje, aby chladicí výkon nového chladicího stroje v letním období pokryl 
s určitou rezervou potřebu chladu pouze pro prostor s nejvyšší potřebou chladu (koncertní 
sál). Současné chlazení koncertního sálu a dalších prostor v objektu (např. kinosál, estrádní sál 
ad.) není zadavatelem požadováno. Zadavatel požaduje, aby v případě potřeby chlazení byla 
v systému měření a regulace volitelné priority, tzn. aby byl přednostně chlazen vybraný 
prostor (např. koncertní sál, případně více sálů s nižším výkonem pro každý z nich) a teprve po 
dosažení požadované vnitřní teploty ve vybraném prostoru (prostorech) bude zahájeno 
chlazení dalších prostor dle požadavku a nastavených priorit. 

 

2.6 Aktualizace Přílohy č. 4 zadávací dokumentace - Tabulka technických a 

ekonomických údajů 

Zadavatel tímto účastníkům zadávacího řízení poskytuje aktualizovaný dokument s názvem 
„4_ZD_D&B_DK Teplice_Tabulka_TE_udaju.xls“, a to zveřejněním na profilu zadavatele. 
Aktualizovaný dokument je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 zadávací 
dokumentace. 
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3. LHŮTA PRO PODÁNÍ UPRAVENÝCH PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK 

 

Zadavatel vyzve účastníky k podání upravené předběžné nabídky prostřednictvím samostatné 
výzvy k podání upravené předběžné nabídky, ve které bude uveden konec lhůty pro podání 
upravené předběžné nabídky. 

 

Za Zadavatele: 

 

V Teplicích, dne 25.08.2022 

 

 

 

Dům kultury Teplice 

Ing. Přemysl Šoba, ředitel 
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