

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/033410/2023

Teplice, dne 9. března 2023

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Přechod pro chodce a chodníky Hudcov Panorama + chodník v ul. Duchcovská u železničního přejezdu

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1:

V soupisu prací položka č. 19 (řádek 1) je uvedeno, že se má montovat stožár OSV 100-43, což je stožár hraněný, v rozporu s tím je v materiálové položce č. 37 (řádek 20) uveden stožár válcový. Prosíme určit typ, případně druh stožáru. Ten samý problém, pol. č 4 (řádek 4) oproti pol. č. 39 (řádek 23). Dále není nikde specifikováno, zda mají mít stožáry ochrannou manžetu.

ODPOVĚď č.1:

Zadavatel v daných položkách sjednotil typ stožárů. Stožáry jsou s ochrannou manžetou.

DOTAZ č. 2:

U výložníků pol. č. 38 a 38.1 (řádek 21 a 22) je určena pouze délka, nikoliv, zda je rovný, obloukový atd., prosím určit typ výložníku. Jedná se o záložku v rozpočtu s názvem SO 401 – veřejné osvětlení.

ODPOVĚď č. 2:

Zadavatel v daných položkách doplnil typ výložníku.

Dotaz č. 3:

Na základě Dodatečných informací č. 1 a dodání „upraveného rozpočtu“ patrně nedošlo k úpravě počtu výložníků, protože je to stejné, jako v původním rozpočtu, takže prosíme i o tuto úpravu.

ODPOVĚď č. 3:

V Dodatečných informacích č. 1 došlo k této úpravě v rozpočtu *v záložce s názvem SO 402 – nová kabelová přeložka*, pol. č. 69 a 70 (řádek č. 25 a 26). V rozpočtu *v záložce s názvem SO 402 – nová kabelová přeložka*, pol. č. 69 a 70 (řádek č. 25 a 26) se doplňuje nyní pouze typ výložníku.

Zadavatel PRODLUŽUJE lhůtu pro podávání nabídek do 29.3. 2023 do 14:00 hodin. Opravený soupis prací je nedílnou součástí podání nabídky.

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

Přílohy :

- soupis prací s doplněním dle výše uvedeného