Smlouva o dilo

Cislo objednatele: 140/0ZP/2023 &islo zhotovitele: ---——-

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zakladé¢ vnitinich predpist: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedouci odboru zZivotniho prostiedi
Magistratu mésta Teplice

sidlo: namesti Svobody 2/2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢. 0. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Ing. Dagmar Teuschelovd, vedouci OZP

ve vécech technickych: Jarmila Juréikova, referent OZP

I
ve vécech predani dila: Simona Zajicova,
.
Zhotovitel: RENBAU s.r.0. Teplice

jednajici/zastoupen: I

sidlo: U Cerveného kostela 36/17, 415 01 Teplice

IC: 25025 317

DIC: CZ250 25 317

bankovni spojeni: CSOB Teplice, a.s., &. 0. 163778095/0300

e-mail: I

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| G
ve vcech technicksch: I
ve vécech realizace a predani dila: ||| G

zapis v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 12660



Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy
Nabidka zhotovitele ze dne 22. 3. 2023, kterd je nedilnou soucasti smlouvy.

Clanek II. - Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo
v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni opravy antukového hfist¢ o
velikosti 620 m2 u botanické zahrady v Teplicich.

Soucasti predmétu plnéni je dale zejména:

- zajisténi veskerych dokladi pozadovanych zdkony a jinymi obecné zdvaznymi piedpisy a
zadavatelem, napiiklad atestii materidlti a vyrobkt, prohlaSeni o shodéach, zarucnich listt,
atd.

Kvalitativni podminky:

- Kuvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s pfedmétem plnéni vetejné zakazky.

- Zhotovitel garantuje, Ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu piedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

- Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pritbéhu realizace stavby mtize byt diivodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele,.

- Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zatizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

- Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémt.

- VsSechny prace pfi montdzi budou provadény s maximalni péci pii dodrzeni obecné
platnych pravnich ptedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které
souviseji s pfedmétem plnéni.

- Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky:

- Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v rdmci obecné zdvaznych pravnich
pfedpistt a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takovd norma, materidly a
zpracovani budou spliovat pozadavky uznavané narodni normy.

- Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé, Ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

- Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a predlozeny zadavateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
cenu podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je antukové hiisté o velikosti 620 m2 u botanické zahrady v Teplicich.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadeéni a Ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé& vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veskery material, ktery bude
dodan zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan (dale jen "dilo").



1.

>

Clanek IIL - Cena dila

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse piipustné po celou dobu
opravy, ktera je doloZena nabidkou zhotovitele

Cena dila bez DPH 197.986,- K¢
DPH 21 % 41.577.- K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 239.563,- K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani ¢astecné pouzivan k ekonomické ¢innosti
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale
pro potieby souvisejici vylucné s ¢innosti pii vykonu veiejné spravy, a tudiz DPH ptiznava a
odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipadé zmény rozsahu predmétu plnéni nad rdmec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
predlozi ji objednateli k odsouhlaseni. Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce nebo uvefejnéné cenikem URS v piislu§né cenové tGrovni pro dany
kalendarni rok.

Po odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k
této smlouveé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladt

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, ze ma zajistény financni prostiedky na uhradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na celém
dile budou objednatelem hrazeny az po Uplném dokonceni dila véetné odstranéni vad na
podkladé danového dokladu zhotovitele. Splatnost danového dokladu je dohodnuta na 14 dnii
od doruceni.

Danovy doklad vystaveny zhotovitelem musi obsahovat veSkeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpist

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na daiiovém dokladu plnéni s riiznymi sazbami
dang, popft. osvobozené od dang, musi byt na tomto dokladu uvedeny zdklady dan¢ a vyse

dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od danég, pokud tento zdkon
nestanovi jinak.

V ptipadé, Ze bude faktura netiplnd nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhtta splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu: 04 — 05/2023
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Zahdajeni: 04/2023
Dokon¢eni praci: 05/2023

Objednatel se zavazuje, ze fadn¢ dokonceny piredmét dila prevezme na zéklade pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji pét pracovnich dnii pied zahajenim pifedavaciho fizeni po
dokonceni a uspéSném provedeni predepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech
potiebnych dokladi.

Pokud zhotovitel pfipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred sjednanym
terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo 1 v nabidnutém zkraceném terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptfedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li piedvedena
jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo pfevezme na zakladé protokolu o predani
a prevzeti dila. Objednatel ptevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Vyhrady musi byt
sepsany v preddvacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo ptevzit, budou v pfedavacim
protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl prevzit.

Clanek VL. - Zakladni podminKy provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény v
souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych orgénti statni spravy i samospravy,
dotcenymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
pfedpisy na staveniSti, zajisti si vlastni dozor nad bezpe€nosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpec€nosti prace pii
¢innosti na stavenisti ve smyslu piislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je
povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomiickami.
PInéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V ptipadé tirazu pracovnika zhotovitele vysetii
a sepiSe zaznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym
pracovnikem objednatele.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé aZ do dne
pfedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za Ojmy, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tretim, na stavbé nezli€astnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové jmy nahradit. To se tyka 1
Skod, vzniklych z divodli nedostatecného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vii€i objednateli vyvinit jen priikazem, ze Zadné jma nevznikla, zejména
jde-li o posSkozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Objednatel kontroluje provadeéni praci. Povéfeni pracovnici objednatele jsou opravnéni
vstupovat na stavenis$t¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo jinou kontrolni
¢innosti. Tito pracovnici se pfed vstupem na staveni§té ohlasi u stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukci, kdy nebude moZno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahajenim zakryti takovych praci vyzvat zastupce
objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v
terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt na vlastni
naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce  objednatele ke kontrole zakryvanych praci,
zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.
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Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povefeného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
a) kontrole konstrukci a praci dle odst. 6. tohoto ¢lanku
b) prevzeti konstrukci, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku.

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlen¢ pisemné objednateli.

Lhata k provedeni dila bude prodlouzena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou ditvodem k prodlouzeni lhity.

Odpady - podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi naklddani s odpady. Zhotovitel pii predani dila predlozi doklady
prokazujici zpiisob, jak nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu a Ze tomu tak bylo v
souladu se zdkonem.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentii nebo pokynt pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila. Zhotovitel bere na
védomi, ze mu staveniS$té nebude pieddno prosté prav tretich osob a prohlasuje, ze si je této
skuteCnosti védom. V ptipad¢ prodleni s preddnim staveni$t¢ se termin zahajeni o dobu
prodleni posune. K pfevzeti stavenist¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel
pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zdpise o predani se poznamena i stav
predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt provedeno do 5 pracovnich
dnli po pfedani dila.

Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniste tak, aby jejich vystavbou nevznikly Zadné Skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenisté do takového
ptvodniho stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objektli zafizeni stavenis$té (ZS) si zajisti
zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objekti ZS jsou zakalkulovany v
pfislusnych polozkach (cenéach) dila.

Objednatel pieda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.



Clanek VIIL — Piedani a pievzeti dila

. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonfenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila 5 pracovnich dnt pied
terminem piedani.

. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zéklad¢ predavaciho a pifejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. 1 zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkti, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popft. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhiity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejimd, obsahuje
zéapis prohlaSeni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku prevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz ptavod zéalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu tyto
vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi
zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sadm poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel ptipravi k pifevzeti dila nezbytné podklady v€. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédéeni, vyhodnoceni a doklady.

. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pti uvaddéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje se
poskytnout bez tuhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pftispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pifi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v prib&hu
provadeéni dila uskutecni.

. Zjisti-li objednatel pii pfedani a prevzeti dila resp. pii prohlidce dila v rdmci piejimky zjevné
nedodélky nebranici jeho uzivéani, uvede je do preddvaciho protokolu jako vyhradu vcetné
terminu jejich odstranéni. Do doby uplného odstranéni nedodélkii zjisténych pii predani, je
objednatel opravnén vyuzit pozastavky ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH a pfi
uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zédvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
pfedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti obvyklé a
vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které¢ ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobeny poruSenim
jeho povinnosti.

. Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokaze vznik vady zéasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.



Zarucni doba dila je 24 mésicu a zacind bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaruéni doba uvedend v tomto listu, takova
zaru¢ni doba vSak nesmi byt krats$i nez 2/3 celkové zaru¢ni doby vyrobku.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

6.1. Kazdé reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy, original nasledné postou. Stejny postup
plati pro veskera sdé€leni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich potadova ¢isla budou platit
po celou dobu zéarucni lhtty.

6.3 Pii uplatnéni reklamacéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnii od e-
mailového doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénéd reklamacéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu
6.3. tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéana. V pfipad€, Ze nepiijde o uznanou
reklamacéni vadu, je zhotovitel povinen neuzndni vady s odlivodnénim a s pfedbéznym
vy¢islenim nékladl na odstranéni této vady zaslat doporuc¢ené objednateli ve Thaté uvedené
v bodu 6.3. V piipad¢ zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu
do 10 dnti od sdé€leni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny
termin, a pokud zhotovitel dodate¢né prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym
objektivnim zpisobem, ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3.
tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynalozené
na jeji odstranéni, na zaklad¢ faktury dolozené polozkovym vycislenim nakladii. Splatnost
takové faktury bude 15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pripad¢, ze vada nebyla odstranéna vc€as ( dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je
objednatel opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na ndklady zhotovitele, pokud
zhotovitel nebude reagovat na upozornéni na tuto skute¢nost do tii pracovnich dnt
ode dne obdrzeni tohoto upozornéni. Tim nebude dotCena zaruka na dilo ve smyslu
tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé¢ odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati 1 pro drobné nedod¢lky, se kterymi byla stavba ptevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
véetné¢ DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad€ prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazki ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit uroky z prodleni ve vysi stanovené
obecné€ zavaznym pravnim predpisem.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.



Clanek XI. - Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$s§i moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napt. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vyssi moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vys$s§i moc, pozdda druhou stranu o Gpravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni.

Jestlize nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se odvolala na vy$§i moc pravo odstoupit od
smlouvy. U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strané.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v ptipade, ze:

a) proti zhotoviteli bylo zah4jeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnti od pisemného
upozornéni,

c¢) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dni oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadeéni dila,

d) zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zdkona 309/2006 Sb. a
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v platném znéni.

Pro dorucovani pisemnosti dle této smlouvy se s vyjimkou vySe ve smlouvé sjednanych
pravidel pouziji pravidla pro dorucovani dle spravniho fadu.

Clanek XIII. - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa opravnéni vykonavat ¢innosti, které¢ jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

V ptipadé feSeni smluvnich sporii rozhodne v prvé instanci podle vécné piislusnosti bud’
Okresni soud v Teplicich, nebo Krajsky soud v Usti nad Labem.

Pti rozdilnosti ndzori o vlastnostech materidlu a stavebnich dilch nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupl, pouzitych pii zkouskach, si mize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbéZném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni
zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu nelispéSné strana.
Vyzadani rozboru neopravnuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osob¢.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni ¢innosti, ktera pokryva rizika spojend se Skodami vSeho druhu, zplisobenymi na
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majetku objednatele i tietich osob, na zdravi Grazem, pozarem, vybuchem, vodou nebo kradezi,
pricemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vii¢i jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o tpadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k thrad¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpovédny zéastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplindrné
potrestan podle zvlaStnich predpist upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila, jez je pfedmétem této smlouvy na
zadost Objednatele predlozit kompletni seznam ¢innosti, provadénych prostfednictvim jinych
osob (poddodavateli) v¢etné identifikace téchto osob (poddodavatelt).

Zhotovitel je povinen zajistit fddné a vcasné plnéni financnich ptipadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych zdvazkli svym poddodavateliim,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma faktur za plnéni poskytnuta
k plnéni vetejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dn od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich
urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz
do niZsich urovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pii provadeéni dila, jez je predmétem této smlouvy dodrzovani
pracovnépravnich ptedpisi, zejména zdkona ¢. 262/2006 Sb., zikonik prace, ve znéni
pozd¢jSich ptedpist, (se zvlastnim zietelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby
odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizincll), a to vii¢i vSem osobam,
které se na provadéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na dile provadény
bezprostiedné jim nebo jeho poddodavateli.

V ptipad¢, ze Zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v tomto ¢l. XIII..
odst. 3., 4. a 5. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zavazki vici
poddodavatelim, dodrZzovani pracovnépravnich piedpisi), je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- KC za kazdy den prodleni se splnénim povinnosti.

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcansky
zakonik.

Me¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami

Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovana v péti vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Tti vyhotoveni obdrzi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva byla uzaviena na zdklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24. 2. 2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
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Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptfispévkovych organizaci zfizenych
meéstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vefejnych zakazek.

6. Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne V Teplicich dne

Datum: 2023.03.23
14:01:19 +01'00'

Datum: 2023.03.23
11:25:55 4+01'00"

za zhotovitele: za objednatele:

I Ing. Dagmar Teuschelova

jednatel spolecnosti vedouci odboru Zivotniho prostiedi
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