
Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO

AQUACENTRUM TEPLICE

Druh stavby: SO 02 - OTV, ČTV do ATS a odpadní voda
z AQC

Lokalita: AQUACENTRUM TEPLICE

Začátek výstavby: 23.01.2023

JKSO:

Objednatel: AQUACENTRUM p.o., TEPLICE

Projektant: CHEMINVEST

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Kamila MožnáZpracoval:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

108

12.05.2023

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové nákladyA

HSV Dodávky

Montáž

PSV Dodávky

Montáž

"M" Dodávky

Montáž

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Doplňkové nákladyB

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem za obj.

Náklady na umístění stavbyC

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem za obj.

ORN celkem

ORN celkem za obj.

Základ 0% Základ 15%

DPH 15%

Základ 21%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH
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