
Číslo smlouvy objednatele: 766/OD/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

Objednatel:  Statutární město Teplice  

Odbor dopravy  MgMT

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:  Ing. Milanem Slepičkou, vedoucím odboru dopravy 

Sídlo: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

IČ: 00266621 

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních:   Ing. Milan Slepička, vedoucí odboru dopravy 

tel. 417510580 

ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic  
a realizací Magistrátu města Teplice, , 

e-mail: 

a  

Zhotovitel: Projekce dopravní Filip, s.r.o. 

Jednající/zastoupen:  

Sídlo:  Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ: 287 14 792 

DIČ: CZ 287 14 792 

Bankovní spojení:  262516306/0300 

Osoba oprávněná jednat   

ve věcech smluvních i technických: 

Zápis v OR:   vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, 
  vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010 



 

   

I. Předmět smlouvy a díla 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci 

„Revitalizace ulice Zrenjaninská“ včetně technického projednání tak, aby byla zajištěna 

realizovatelnost stavby. Součástí plnění jsou všechny práce a činnosti související a nezbytné pro 

komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a v souladu s obecně technickými požadavky a 

právními předpisy platnými pro zpracování dokumentací. 

A. Průzkumy  

1. Průzkumy podkladních vrstev vozovek – odvrty 

2. Geodetické práce 

B. Projektové práce 

1. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 

Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dokumentace bude 

předána v listinné podobě v počtu 4 pare a v elektronické podobě. 

2. Prováděcí  projektová dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho 

prováděcích předpisů, především vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb. Dále pak dokumentace pro zadání stavby -  

zpracování v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a jeho 

prováděcích předpisů, zpracování rozpočtu, soupisu stavebních prací s výkazem výměr 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu 4 

pare a v elektronické podobě. 

C. Inženýrská činnost ve fázi přípravy 

1. Zajištění inženýrské činnosti k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a účastníky  

řízení včetně vyplnění žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. V případě nezbytné potřeby bude ze strany objednatele 

poskytnuta nezbytná součinnost.   Žádost  o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení podá objednatel. 

 

 

 

Rozsah plnění  je výše uvedenými činnostmi určen pouze rámcově a vždy se má za to, že 

zhotovitel provede v rámci své odměny i všechny další činnosti, které sice nejsou shora 



vyjmenovány, ale jsou nutné k dosažení výše uvedených rámcových cílů a zdárnému plnění 

předmětu smlouvy. Pokud se vyskytne potřeba takových činností, resp. dojde ke změně rozsahu 

projektu vzhledem k výsledkům projednání s dotčenými orgány a organizacemi a účastníky 

správních řízení, nemůže tato eventualita mít jakýkoliv vliv na změnu výše odměny vybraného 

uchazeče, účtování náhrad či smluvních škod. 

Zhotovitel je zodpovědný za to, že součástí projektové dokumentace budou všechny stavební 

objekty (SO) i provozní soubory (PS) potřebné k řádné realizaci a dokončení kompletní stavby. 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování projednávána se stanovenými zástupci 

objednatele. O jednáních bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání. Jednání se budou konat 

v sídle objednatele. 

 

Projektová dokumentace bude řešit: 

Revitalizaci ul. Zrenjaninská v Teplicích včetně veřejného osvětlení, a to v souladu se studií 

zpracovanou projekční kanceláří Projekce dopravní Filip, s.r.o. 

 

II. Doba a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu: 

1. Průzkumy specifikované v čl. I písm. A bod 1. a 2. do 28.2.2024 

2. Projektová dokumentace (DUR/DSP)  specifikovaná v čl. I. písm. B.  bod 1. a  

Inženýrská činnost  specifikovaná v čl. I. písm. C. bod 1. této smlouvy do 30.10.2024 

Zhotovitel se neocitne v prodlení dle čl. II. bod 1. této smlouvy v případě, že 

objednatel nezajistí uzavření smluv s vlastníky ostatních pozemků a pokud se 

dotčené orgány státní správy nevyjádří v zákonné lhůtě. 

3. Projektová dokumentace (DPS a pro zadání stavby) specifikovaná v čl. I. písm. B.  bod 

2. této smlouvy do 8 týdnů od doručení oznámení o nabytí právní moci společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení zhotoviteli. 

 

Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 
cena v Kč bez DPH DPH 

cena v Kč včetně 
DPH 

A. Bod 1. Průzkumy 61 000 12 810 73 810 

B. bod 1. Projektové práce DUR/DSP  
C. bod 1. Inženýrská činnost 
k vydání společného ÚR a SP 

477 000 100 170 577 170 

B. bod 2. DPS a pro zadání stavby 318 000 66 780 384 780 



Cena celkem 856 000 179 760 1 035 760 

 

2. Nabídková cena bez DPH bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu 

plnění díla. 

3. DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 

4. Cena díla nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů 

ani jiných vlivů. 

5. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením 

díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

6. Cena díla bude zaplacena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu  

– faktury.  

7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení a předání jednotlivých fází (částí díla 

sjednaných k samostatnému předání a převzetí) v členění dle tabulky výše v odstavci 

1. 

8. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné části díla 

stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla  

až po převzetí předmětu plnění díla (samostatné části) objednatelem, přičemž tato 

skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí 

(samostatné části) díla. 

9. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti 

obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů. 

10. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 

11. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje,  

je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli  

s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

12. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu  

na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo 

příslušnému správci daně. 

13. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

IV. Splnění závazku 

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví 

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli na základě písemného protokolu 

o předání a převzetí jednotlivých samostatných částí díla.  

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně okamžikem převzetí 

jednotlivých částí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle zákona č. 121/2000 Sb.,  

o autorském právu, v platném znění, objednateli výhradní, časově neomezenou 

licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. 

Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit 



sublicenci třetí osobě. Zhotovitel přijetím zakázky uděluje objednateli neodvolatelný 

souhlas a z něj vyplývající oprávnění Autorské materiály anebo jejich části jakkoliv 

upravit, měnit název, spojit s dílem jiným, případně zařadit do díla souborného. 

Licence je poskytnuta objednateli bezúplatně. 

 

 

V. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek 

smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté ve 

smlouvě, jakož i právními předpisy předepsané. Zhotovitel poskytuje záruční dobu  

v délce 24 měsíců, minimálně však do uplynutí doby podle odstavce 2. 

2. Za vady projektové dokumentace, které se projeví po odevzdání projektu, zodpovídá 

zhotovitel až do uplynutí záruční doby projektované stavby za předpokladu,  

že stavba byla realizována v souladu s dokumentací. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit 

jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady, které vzniknou tím, že byl předmět 

díla užit k jinému účelu, než pro účel sjednaný touto smlouvou nebo byl-li předmět 

díla upraven třetí osobou bez písemného souhlasu zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady projektu, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 2 do 8 

pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

7. Objednatel se zavazuje, že reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejím zjištění písemnou formou.  

VI. Zajištění závazků – sankce 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den prodlení se splněním sjednaného 

termínu splnění jednotlivé části díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH z 

ceny té části díla, s jejímž splněním je zhotovitel v prodlení. 

2. Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den prodlení se splněním sjednaného 

termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 

stanovené obecně závazným předpisem. 

3. Objednatel má právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za prodlení  

s odstraněním vady a to za každou vadu za každý den prodlení zhotovitele až do 

odstranění vady.  

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou  



se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody 

zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

5.  V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu  

již dokončených částí díla, které může objednatele rozumně využít k účelu,  

ke kterému byly pořízeny.  

 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály, nezbytné 

pro zhotovení díla.  

2. Objednatel umožňuje podpisem smlouvy zástupcům zhotovitele vstup na dotčené 

pozemky za účelem přípravy a realizace díla dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit situaci 

na staveništi a zahrnout do projektu všechny vlivy na stavbu, které lze předpokládat. 

4. Zhotovitel jako hlavní projektant je odpovědný za komplexní obsah, rozsah a kvalitu 

projektu a koordinaci všech jeho částí.  

VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny 

zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a zhotovitel závadný stav 

nenapraví ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem  

a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.  

Od smlouvy může objednatel odstoupit rovněž v případě, že je vůči zhotoviteli 

zahájeno insolvenční řízení. 

2. Zhotovitel je oprávněn po písemném upozornění a poskytnutí lhůty k nápravě 

přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového 

dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu 

oprávněného přerušení provádění díla dle předchozí věty se prodlužuje celková doba 

plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku 

zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní 

a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční 

částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně  

a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. VI. tím není dotčeno. 

 

IX. Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem 

jeho plnění dle této smlouvy. 

2. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními 

stranami, se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Objednatele. 



3. Žádné nároky či práva zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí 

osobě bez písemného souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno insolvenční řízení.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný  zástupce  v  posledních třech letech nebyl 

disciplinárně potrestán podle  zvláštních  předpisů  upravujících  výkon  odborné  

činnosti  (zákon  č. 360/1992  Sb.,  v platném znění).

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody 

způsobené při provozní činnosti, která dostatečně pokrývá rizika spojená se škodami 

všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob při činnosti, která 

je předmětem této smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. 

Občanský zákoník.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu 

oprávněnými osobami

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv dle zákona o registru smluv.

4. Tato smlouva je opatřena elektronickými podpisy. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0648 / 23 ze dne 25.08. 2023.

6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Roudnici nad Labem dne: viz elektronický podpis      V Teplicích  dne: viz elektronický 

podpis        

...........................................................                                            ...............

za zhotovitele:                                                                                          za objednatele:

            Ing. Milan Slepička
jednatel společnosti                                                      vedoucí odboru dopravy 

Datum: 2023.12.05 14:11:35 +01'00'

Datum: 

2023.12.06 

09:53:20 +01'00'



© -=Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz=-

NÁZEV:

Na základě vypracované studie a Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku pro projektové dokumentace
ve stupni pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající
vozovky, navýšení počtu parkovacích stání a dále pak vybudování nových parkovacích ploch mezi objekty
bytových domů. Součástí projektové dokumentace jsou následující stavební objekty:

- SO 100 - Dopravní řešení
- SO 300 - neobsazeno - pouze měníme polohy přípojek vpustí
- SO 400 - Veřejné osvětlení
- SO 800 - Krajinářské úpravy - neobsazeno

Dle studie jsou výše uvedené SO součástí řešení. Není nutné překládat inženýrské sítě - na základě prověření
polohy sítí v dubnu 2023. Výjimku tvoří vedení ČEZ, jehož případnou stranovou přeložku (souběh s obrubou) je
nutné u ČEZ zasmluvnit ze strany zadavatele projektové dokumentace. 
Likvidace dešťových vod bude probíhat do stávajících uličních vpustí (se snížením poměrů odtoku užitím
drenážních dlažeb) a dále pak u nově vzniklých ploch odvedením do zeleně. Sadové úpravy nejsou součástí
dokumentace, ač bychom je důrazně doporučovali zahrnout do projektu s ohledem na nutnost vytvoření
vsakovacích ploch a politiku MZI města Teplice. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena do již pořízeného geodetického zaměření, jež bude doplněno v
prostorech mezi bytovými domy o plochy,. které byly původně nezaměřené. Před zahájením projekčních prací
budou provedeny průzkumné práce na stávajících vozovkách. S ohledem na nemožnost vsakování (ochrana
lázní) nebudou provedeny průzkumy vsaku, dešťové vody se likvidují povrchově do zeleně. 

Ze strany zadavatele je nutné před zahájením projekčních prací určit zvolenou variantu - rozdíl spočívá v
potřebách kácení stávajících stromů. 

Cenová nabídka vychází z odhadu stavebních nákladů - celková cena dle studie 25 000 000 bez DPH (z toho
dopravní řešení - 20 000 000 bez DPH).

Teplice - Revitalizace ulice Zrenjaninská

IČ:

DIČ:

Příjemce:

Projekce dopravní Filip s.r.o.

Švermova 1338
41301 Roudnice nad Labem

Odesílatel:

IČ:

DIČ:
28714792
CZ28714792

CENOVÁ NABÍDKA N23-194

  Projekce dopravní Filip, s.r.o.
  Švermova 1338, 413 01  Roudnice nad Labem
  

Plnění nabídky Datum od Datum do Cena s DPHCena bez DPH
Průzkumné práce 01.12.2023 28.02.2024 73 810,0061 000,00
Dokumentace pro společné povolení stavby 01.04.2024 30.10.2024 577 170,00477 000,00
Dokumentace pro provedení stavby 01.12.2024 31.01.2025 384 780,00318 000,00
Celkem: 1 035 760,00856 000,00

Detaily plnění Cena s DPHCena bez DPH
Průzkumné práce

Průzkumy podkladních vrstev vozovek 55 660,0046 000,00
Geodetické práce 18 150,0015 000,00

61 000,00Celkem: 73 810,00
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  Projekce dopravní Filip, s.r.o.
  Švermova 1338, 413 01  Roudnice nad Labem
  

Dokumentace pro společné povolení
stavby

Veřejné osvětlení 87 120,0072 000,00
Inženýrská činnost 54 450,0045 000,00
Projekční práce 435 600,00360 000,00

477 000,00Celkem: 577 170,00

Dokumentace pro provedení stavby

Veřejné osvětlení 58 080,0048 000,00
Rozpočet stavby 36 300,0030 000,00
Projekční práce interní 290 400,00240 000,00

318 000,00Celkem: 384 780,00

.........................................................

Jednatel

V Roudnici nad Labem, dne 08.11.2023

Věci určené k provedení díla
- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka

Pojistné
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 2 000 000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění
smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č.
8046315814 ze dne 30. září 2010 s Dodatkem č. 1 ze dne 15. dubna 2011 a s Dodatkem č. 2 ze dne 30.
září 2014

Součinnost objednatele
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném
rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Kontakty
Ve věcech obchodních a technických - 
e-mail: 

Poznámky
Další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti
budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku
UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby.
Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a
dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena).

Způsob předání
DSP bude vydáno v počtu 4 paré a DPS v počtu 6 paré a 1x digitálně přes cloudové úložiště.




