
Slepý stavební rozpočet

Název stavby:NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO
AQUACENTRUM TEPLICE

Druh stavby: SO 01 - OTV z LDB do ČS

Lokalita: AQUACENTRUM TEPLICE

JKSO:

Objednatel: AQUACENTRUM p.o., TEPLICE

Projektant: CHEMINVEST

Zhotovitel:

Zpracoval: Kamila Možná

Doba výstavby:

Začátek výstavby: 23.01.2023

Konec výstavby:

Datum zpracování:11.12.2023

Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Všeobecné konstrukce a práce 0         0,0000

Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí1 001111111VD kompl 1       0,0000   0,0000

1;Vytýčení a vyznačení sítí včetně dozoru správců sítí; 1

Použití jeřábu pro osazení šachty2 001221142VD kompl 1       0,0000   0,0000

1;použití jeřábu; 1

Přípravné a přidružené práce 11         1,1625

Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů3 119001421R00 m 1       0,0248   0,0248

1;zajištění kabelů; 1

Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-5004 119001412R00 m 1       0,0127   0,0127

1 1

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu5 113106231R00 m2 5       0,2250   1,1250

5 5

Hloubené vykopávky 13         0,4728

Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m36 131301201R00 m3 76,2575       0,0000   0,0000

5,5*4,7*2,95;výkop; 76,2575

Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.47 131301209R00 m3 15,2515       0,0000   0,0000

76,2575*0,2;příplatek 20%; 15,2515

Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ8 131301110R00 m3 1,88604       0,0000   0,0000

3,9*3,1*0,156;pro podklad; 1,88604

Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-49 132200112RA0 m3 201,173       0,0024   0,4728

136,74*1*1,45+1,16*1*2,5;PP; 201,173
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(Kč)
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celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ10 132301219R00 m3 40,2346       0,0000   0,0000

201,173/100*20;příplatek 20%; 40,2346

Hloubení rýh pro drény, hloubky do 2,0 m, v hor.411 132303323R00 m 137,9       0,0000   0,0000

137,9 137,9

Roubení 15         0,3976

Montáž pažic.boxu standard dl.3m, š.3,5m, hl.3,57m12 151811617R00 kus 2       0,0000   0,0000

2 2

Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.3,5m,hl.3,57m13 151813617R00 kus 2       0,0000   0,0000

2 2

Pronájem lehkého pažic.boxu dl.3m, š.3,5m,hl.3,27m14 151812614R00 den 30       0,0000   0,0000

30 30

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m15 151101101R00 m2 396,546       0,0010   0,3926

136,74*1,45*2;pažení; 396,546

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m16 151101111R00 m2 396,546       0,0000   0,0000

396,546;viz pažení; 396,546

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m17 151101102R00 m2 5,8       0,0009   0,0050

1,16*2,5*2;pažení; 5,8

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m18 151101112R00 m2 5,8       0,0000   0,0000

5,8;viz pažení; 5,8

Přemístění výkopku 16         0,0000

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m - jáma19 161101102R00 m3 78,14354       0,0000   0,0000

76,2575;viz hloubení zapaž. jam; 76,2575

1,88604;viz hloubení nezapaž. jam; 1,88604

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - rýha20 161101101R00 m3 213,584       0,0000   0,0000

201,173;viz rýha; 201,173

12,411;lože trativodu; 12,411

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na mezideponii21 167101102R00 m3 172,43327       0,0000   0,0000

50,49954;pro zásyp jámy; 50,49954

121,93373;pro zásyp rýhy; 121,93373

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - na mezideponii22 162301101R00 m3 172,43327       0,0000   0,0000

172,43327;viz nakládání; 172,43327

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz z mezideponie23 167101102R00 m3 172,43327       0,0000   0,0000

50,49954;pro zásyp jámy; 50,49954

121,93373;pro zásyp rýhy; 121,93373

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m - z mezideponie24 162301101R00 m3 172,43327       0,0000   0,0000

Strana 2 Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO
AQUACENTRUM TEPLICE



Č. Objekt Kód Zkrácený popis
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Celkem/MJ Celková

172,43327;viz nakládání; 172,43327

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 - odvoz na skládku25 167101102R00 m3 106,88363       0,0000   0,0000

78,14354+201,173;viz svislé přemístění; 279,31654

-50,49954;viz zásyp šachty; -50,49954

-121,933373;viz zásyp rýhy; -121,93337

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m26 162301102R00 m3 106,88363       0,0000   0,0000

106,88363;viz nakládání na skládku; 106,88363

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km27 162701109R00 m3 2030,78897       0,0000   0,0000

106,88363*19;odvoz celkem do 20km; 2030,78897

Konstrukce ze zemin 17        97,7856

Zásyp odbočovací šachty se zhutněním28 174101101R00 m3 50,49954       0,0000   0,0000

78,14354;viz svislé přemístění; 78,14354

-1,8135;viz podkladová vrstva ze štěrkopísku; -1,8135

-1,8135;viz podkladová základová deska; -1,8135

-3,5*2,7*2,5;viz šachta; -23,625

-1,4*1,4*0,2;viz vstup do šachty; -0,392

Obsyp potrubí štěrkopískem29 175100020RAD m3 58,55427       1,6700  97,7856

137,9*1*(0,14+0,3) 60,676

-3,14*0,14*0,14/4*137,9 -2,12173

;obsyp; 0

Zásyp rýh se zhutněním30 174101101R00 m3 121,93373       0,0000   0,0000

201,173;viz hloubení rýh; 201,173

-20,685;viz lože; -20,685

-58,55427;viz obsyp; -58,55427

Uložení sypaniny na mezideponii31 171201201R00 m3 172,43327       0,0000   0,0000

172,43327;viz nakládání; 172,43327

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m32 171201201R00 m3 106,88363       0,0000   0,0000

106,88363;viz nakládání na skládku; 106,88363

Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 0433 199000002R00 m3 106,88363       0,0000   0,0000

106,88363;viz uložení; 106,88363

Úprava podloží a základové spáry 21        23,8353

Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného34 212572111R00 m3 12,411       1,9205  23,8353

137,9*0,3*0,3 12,411

Základy 27         4,7636

Železobeton základových desek C 16/2035 273321311R00 m3 1,8135       2,5250   4,5791

3,9*3,1*0,15;podkladní deska; 1,8135
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Bednění stěn základových desek - zřízení36 273351215R00 m2 2,1       0,0392   0,0823

(3,9+3,1)*2*0,15;podkladní deska; 2,1

Bednění stěn základových desek - odstranění37 273351216R00 m2 2,1       0,0000   0,0000

2,1;viz zřízení; 2,1

Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI38 273362021R00 t 0,09672       1,0570   0,1022

3,9*3,1*8/1000;podkladní deska; 0,09672

Průchodka 343         0,0000

Instalace průchodky včetně opravy hydroizolace vnější stěny39 343111100VD kus 1       0,0000   0,0000

1;průchodka; 1

Průchodka do šachty40 343111101VD kus 3       0,0000   0,0000

3;průchodka; 3

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 45        39,1106

Lože pod potrubí z písku41 451572111R00 m3 20,685       1,8908  39,1106

137,9*1*0,15;lože; 20,685

Hutnění lože42 460300006R00 m3 20,685       0,0000   0,0000

20,685;viz lože; 20,685

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 59         0,3695

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm43 596215021R00 m2 5       0,0739   0,3695

5 5

Úprava povrchů vnitřní 61         0,3211

Oprava omítek stěn do 10 % pl. - hladkých44 612421221R00 m2 29,595       0,0053   0,1580

(2,425+4)*2*0,9-0,96*0,4*2;002; 10,797

(5+4)*2*0,9-0,96*0,4+(0,86+0,56)*2*1,05;003; 18,798

S2 0

Oprava omítek stropů do 10% plochy - hladkých45 611421221R00 m2 28,4       0,0057   0,1630

9,9;002; 9,9

18,5;003; 18,5

S2 0

Úprava povrchů vnější 62         0,0044

Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní46 622471112R00 m2 40,4983       0,0001   0,0044

(1,175+2,5*2)*2,5-0,96*2,02+4,5*1,5*2*2;001; 40,4983

Izolace proti vodě 711         0,0743

Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky47 711141559RZ3 m2 13,299       0,0056   0,0743

3,9*3,1;hydroizolační vrstva; 12,09
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Celkem/MJ Celková

12,09*0,1;prořez; 1,209

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 767         0,0000

Žebřík nerezový, šíře 400mm, délka 2,4m včetně kotvení48 767995153VD kus 1       0,0000   0,0000

1;žebřík; 1

Podlahy z dlaždic 771         2,6855

Vyrovnání podk.samoniv.hmotou49 771100010RA0 m2 28,4       0,0051   0,1460

9,9;002; 9,9

18,5;003; 18,5

P1 - S4, S5 0

Penetrace podkladu pod dlažby50 771101210RT2 m2 28,4       0,0001   0,0031

28,4;viz vyrovnání; 28,4

P1 - S4, S5 0

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel 51 771575107RT2 m2 28,4       0,0023   0,0656

28,4;viz vyrovnání; 28,4

P1 - S4, S5 0

Dlažba protiskluzová keramická52 597000002VD m2 30       0,0000   0,0000

30;viz pokládka - P1; 30

Vybourání keramické nebo teracové dlažby53 771990010RA0 m2 28,4       0,0870   2,4708

9,9;002; 9,9

18,5;003; 18,5

Obklady (keramické) 781         0,0000

Oprava ker. obkladu nádrže54 781110012VD m2 8,856       0,0000   0,0000

44,28*0,2;plocha nádrže x 20% - odhad z celkové plochy; 8,856

odstranění obkladu, přebroušení podkladu, penetrace, nový obklad 0

lepidlo do vlhkého prostředí, spárování 0

Nátěry 783         0,0089

Nátěr betonových povrchů protiskluzový včetně drobných oprav55 783824120R00 m2 11,139       0,0006   0,0068

19*0,18*1,175+18*0,27*1,175+1,175*1,2;001 - S7; 11,139

Odrezivění kovových konstrukcí56 783904811R00 m2 4,65       0,0000   0,0001

5*(0,15*3+0,24*2);003 - S7; 4,65

Odmaštění chemickými rozpouštědly57 783903811R00 m2 4,65       0,0001   0,0003

4,65;viz odrezivění; 4,65

Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí oškrábáním58 783101811R00 m2 4,65       0,0000   0,0001

4,65;viz odrezivění; 4,65

Nátěr syntetický OK dvojnásobný59 783122110R00 m2 4,65       0,0002   0,0010
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Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

4,65;viz odrezivění - S7; 4,65

Nátěr syntetický OK základní60 783122710R00 m2 4,65       0,0002   0,0007

4,65;viz odrezivění - S7; 4,65

Malby 784         0,0209

Penetrace podkladu 1 x61 784151101R00 m2 57,995       0,0001   0,0075

29,595;viz oprava omítek stěn; 29,595

28,4;viz oprava omítek stropů; 28,4

S3 0

Malba omyvat., bílá, bez penetrace, 1x62 784165611R00 m2 57,995       0,0002   0,0133

57,995;viz penetrace - S3; 57,995

Tvarovky 85         0,0000

Montáž tvarovek DN 10063 857601102RT1 kus 7       0,0000   0,0000

2;Elektrospojka WAVIN SDR11 PE100 D110 PN10/16; 2

2;Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D110 PN5/10; 2

2;Příruba PP-OCEL WAVIN D110 PN10/16; 2

1;Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2094E-DN100-PN16 W; 1

Elektrospojka WAVIN SDR11 PE100 D110 PN10/1664 286231132VD kus 2       0,0000   0,0000

Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D110 PN5/1065 286231135VD kus 2       0,0000   0,0000

Příruba PP-OCEL WAVIN D110 PN10/1666 286231138VD kus 2       0,0000   0,0000

Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2094E-DN100-PN16 W67 286231142VD kus 1       0,0000   0,0000

Montáž tvarovek DN 20068 857601105R00 kus 22       0,0000   0,0000

1;Elektrokus T kus reduk. WAVIN PE100 D200-110 PN10/16; 1

2;Elektrokus T kus WAVIN PE100 D200 PN10/16; 2

7;Elektrospojka WAVIN SDR17 PE100 D200 PN10/16; 7

2;Koleno 90st. WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10; 2

4;Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/10; 4

4;Příruba PP-OCEL WAVIN D200 PN16; 4

2;Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2034E-DN200-PN16 W; 2

Elektrokus T kus reduk. WAVIN PE100 D200-110 PN10/1669 286231130VD kus 1       0,0000   0,0000

Elektrokus T kus WAVIN PE100 D200 PN10/1670 286231131VD kus 2       0,0000   0,0000

Elektrospojka WAVIN SDR17 PE100 D200 PN10/1671 286231133VD kus 7       0,0000   0,0000

Koleno 90st. WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/1072 286231134VD kus 2       0,0000   0,0000

Lemový nákružek A WAVIN SDR17 PE100 D200 PN5/1073 286231136VD kus 4       0,0000   0,0000

Příruba PP-OCEL WAVIN D200 PN1674 286231139VD kus 4       0,0000   0,0000
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Uzav. klapka TTV s el. pohonem 2034E-DN200-PN16 W75 286231143VD kus 2       0,0000   0,0000

Montáž tvarovek DN 30076 857601107R00 kus 5       0,0000   0,0000

2;Redukce WAVIN SDR17 PE100 D315/200 PN5/10; 2

3;Průchodka LS-325/9 BS316-OTVOR DN250; 3

Redukce WAVIN SDR17 PE100 D315/200 PN5/1077 286231140VD kus 2       0,0000   0,0000

Průchodka LS-325/9 BS316-OTVOR DN25078 286231146VD kus 3       0,0000   0,0000

Montáž tvarovek DN 40079 857601109R00 kus 4       0,0000   0,0000

2;Přechod. kus SC 465 + vložka BC 32/400; 2

2;Redukce WAVIN SDR17 PE100 D450/315 PN5/10; 2

Přechod. kus SC 465 + vložka BC 32/40080 286231137VD kus 2       0,0000   0,0000

Redukce WAVIN SDR17 PE100 D450/315 PN5/1081 286231141VD kus 2       0,0000   0,0000

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 87         0,3620

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm82 871251121R00 m 137,9       0,0000   0,0000

137,9 137,9

Trubka vodovodní HDPE SDR 17  110x6,6 mm, tl. izolace 32mm83 286134633 m 144,795       0,0022   0,3142

137,9*1,05;ztratné; 144,795

Příplatek za položení signalizačního vodiče a datového kabelu84 871812112R00 m 137,9       0,0000   0,0000

137,9;vodič; 137,9

Kabel Cu signalizační85 34111012 m 144,795       0,0002   0,0333

137,9*1,05;ztratné; 144,795

PAAR-LiYCY 2x2x0,75 kabel datový86 34111110VD m 144,795       0,0001   0,0145

137,90*1,05;ztratné; 144,795

Fólie výstražná z PVC87 899711122R00 m 289,59       0,0000   0,0000

137,9*2;fólie; 275,8

275,8*0,05;ztratné; 13,79

Příplatek za zaměření GPS během pokládky88 871812111R00 m 139,7       0,0000   0,0000

139,7 139,7

Propojení potrubí po osazení šachty89 286559919VD kompl 1       0,0000   0,0000

1;propojení potrubí; 1

Potrubí z drenážek 88         0,0695

Potrubí z drenážních trubek, přeložení DN 10090 881267211R00 m 137,9       0,0000   0,0000

137,9 137,9

Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm91 28611233 m 144,795       0,0005   0,0695

137,9*1,05;ztratné; 144,795
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis
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Náklady

celkem (Kč)
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Celkem/MJ Celková

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 89        18,1328

Zřízení a dodávka jímky z prefa do 4 m, nad 3,5 m292 895013111R00 kus 1      18,0852  18,0852

1;odbočovací jímka; 1

Osazení a dodávka poklopu včetně rámu, uzamykatelný, těsný 900x900mm93 899102111RT2 kus 1       0,0476   0,0476

1;rám; 1

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 12594 892271111R00 m 137,9       0,0000   0,0000

137,9 137,9

armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení 891         0,0000

Vyříznutí stávajícího potrubí termální vody95 891110013VD kompl 1       0,0000   0,0000

1 1

Podpěry 894         0,0000

Podpěra v odbočovací šachtě96 894110015VD kus 6       0,0000   0,0000

5;P1; 5

1;P2; 1

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 93         0,0000

Očištění stěn, podlah a stropů tlakovou vodou97 938907121R00 m2 280,288       0,0000   0,0000

((1,175+2,5*2)*2,5-0,96*2,02+4,5*1,5*2)*2+11,139;001; 65,1356

(2,425+4)*2*2,5-0,96*2,02*2+9,9*2;002; 48,0466

(5+4)*2*2,5-0,96*2,02+18,5*2+(0,86+0,56)*2*1,05-1,19*0,79;003; 82,1027

(5+4)*2,46*2+20*2-1,19*0,79+(1,19+0,79)*2*0,42;004; 85,0031

S1 0

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 97         0,0000

Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž98 979071121R00 m2 5       0,0000   0,0000

5;viz rozebrání; 5

Komunikace pozemní a letiště H22         0,0000

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný99 998223011R00 t 0,3695       0,0000   0,0000

0,3695 0,3695

Vedení trubní dálková a přípojná H27         0,0000

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop100 998276101R00 t 187,98732       0,0000   0,0000

187,98732 187,98732

Ostatní přesuny hmot H99         0,0000

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m101 999281105R00 t 3,11517       0,0000   0,0000

3,11517 3,11517

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky M22         0,0000
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Č. Objekt Kód Zkrácený popis

Rozměr

MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady (celkem v Kč)

Dodávka Montáž

Náklady

celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

Montáž pohonů102 222611215R00 kus 3       0,0000   0,0000

1;Pohon "VALPES VS FS" VR75-70A-GS6-100-240V AC; 1

2;Pohon "VALPES VS FS" VS300-90A-GS6-100-240V AC; 2

Pohon "VALPES VS FS" VR75-70A-GS6-100-240V AC103 286231144VD kus 1       0,0000   0,0000

Pohon "VALPES VS FS" VS300-90A-GS6-100-240V AC104 286231145VD kus 2       0,0000   0,0000

Zemní práce při montážích M46         3,0576

Podkladová vrstva ze štěrkopísku, rozprostření a zhutnění105 460650015RT1 m3 1,8135       1,6860   3,0576

3,9*3,1*0,15;štěrkopískový podsyp; 1,8135

Přesuny sutí S         0,0000

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot106 979094111R00 t 2,47122       0,0000   0,0000

2,47122 2,47122

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km107 979081111R00 t 2,47122       0,0000   0,0000

2,47122 2,47122

Příplatek k odvozu za každý další 1 km108 979081121R00 t 46,95318       0,0000   0,0000

2,47122*19;odvoz celkem do 20km; 46,95318

Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103109 979990111R00 t 2,47122       0,0000   0,0000

2,47122 2,47122

Nakládání nebo překládání vybouraných hmot - dlažba pro zpětnou pokládku110 979094111R00 t 0,739       0,0000   0,0000

0,3695*2;2x nakládání pro uložení a zpětný odvoz; 0,739

Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m - dlažba pro zpětnou pokládku111 979084212R00 t 0,739       0,0000   0,0000

0,3695*2;2x doprava pro uložení a zpětný odvoz; 0,739

vrn 012VD         0,0000

Zařízení staveniště112 012111111VD % 3,25       0,0000   0,0000

Územní vlivy113 012111112VD % 2,35       0,0000   0,0000

Provozní vlivy114 012111113VD % 1,6       0,0000   0,0000
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