

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE	Objednatel:	AQUACENTRUM p.o., TEPLICE	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 02 - OTV, ČTV do ATS a odpadní voda z AQC	Projektant:	CHEMINVEST	IČO/DIČ:	
Lokalita:	AQUACENTRUM TEPLICE	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	23.01.2023	Konec výstavby:		Položek:	110
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum:	11.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy	
	Montáž				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky				Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					NUS celkem	
Přesun hmot a sutí			DN celkem		NUS celkem za obj.	
ZRN celkem			DN celkem za obj.		ORN celkem	
					ORN celkem za obj.	

Základ 0%		Základ 15% DPH 15%		Základ 21% DPH 21%		Celkem bez DPH
Projektant		Objednatel		Zhotovitel		Celkem včetně DPH
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		