
VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Realizace – Nové přípojky termální vody pro AQUACENTRUM“ 
 
ZADAVATEL:  
Aquacentrum, p.o., Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice, IČ: 68975490 
Zastoupený společností ECC Group, a.s., Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4, IČ: 27963306 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona, změnu 
nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s ust. § 99 zákona. 

 
 
DOTAZ Č. 1: 
Žádáme zadavatele, aby předložil nový VV, který bude v souladu s DI č.1, neboť ve VV předloženém v 
DI č.2 zůstaly původní rozpočty pro objekty SO 01 a SO 02 bez úprav provedených v DI č.1 
Děkuji za vyřešení. 
 
ODPOVĚĎ Č. 1: 
Zadavatel upravil výkaz výměr a přikládá ho jako přílohu tohoto vysvětlení ZD. 
 
 
 
INFORMACE Č. 1: 
Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro 
podávání nabídek, která je 20. 12. 2023 v 10:00 hodin.   
 

Přílohy: 
1) Aktualizovaný výkaz výměr 

 
 
 
V Praze, dne 14/12/2023 
 

 
...................................................................... 

Bc. Tomáš Lacina 
Zástupce administrátora VŘ 


