

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/034636/2024

Teplice, dne 21. března 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Ul. Litoměřická I. etapa + ul. Lounská od okružní křižovatky po přejezd včetně VO

ZADAVATEL:

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621

Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Vám zadavatel sděluje následující vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedenému zadávacímu řízení.

DOTAZ č.1:

Výkaz výměr v položce 39 567142114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C8/10 uvádí tl. vrstvy 240 mm (pro konstrukci vozovky celkové tl. 450 mm) Technická zpráva a vzorový příčný řez však uvádí pro vrstvu SC 8/10 tl. 150 mm. Může Zadavatel vysvětlit rozpory mezi PD a výkazem výměr?

ODPOVĚĎ č.1:

Zadavatel nově doplnil soupis prací o položku č.111.

DOTAZ č.2:

Dodavatel se domnívá, že ve výkazu výměr chybí položka pro ocenění štěrkodrtě v tl. 150 mm (pro konstrukci vozovky v celkové tl.450 mm)

Výkaz výměr sice obsahuje položku 35 564851111 pro ocenění podkladu ze štěrkodrtě v tl. 150 mm, ale výměra 880 m2 odpovídá pouze výměře podkladní vrstvy chodníků ze zámkové dlažby (pol.44). Může Zadavatel vysvětlit, ve které položce je uvažováno s oceněním vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 pro komunikaci o výměře 380 m2?

ODPOVĚĎ č.2:

Zadavatel upravil výměru u položky č. 35 původní výměra: 960,75 m2, nová výměra 1354,5 m2.

Dále zadavatel změnil výměru u položky č. 39 původní výměra: 380 m2, nová výměra: 5 m2.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek. Opravený soupis prací označený jako R3 je nedílnou součástí podání nabídky.

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT

Přílohy :

- Opravený soupis prací :23-02-11-3 - LITOMĚŘICKÁ - DOPRAVNÍ ÚPRAVY_R3 [zadání]