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Smlouva o dilo
¢. objednatele: 161/0D/2024 ¢. zhotovitele: 24Sml1009

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Teplice
Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpist: Ing. Ing. Milanem Slepickou, vedoucim odboru
dopravy Magistratu mésta Teplice

sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
ICO: 002 66 621

DIC: CZ002 66 621

bankovni spojeni: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich Ing. Milan Slepicka, vedouci odboru

dopravy [

ve vécech technickych: Bc. Sarka Maresova, vedouci oddéleni investic a realizaci, [JJJjj

technicky dozor objednatele: bude sdéleno zhotoviteli v protokolu o pfedani a prevzeti
staveniSté
kontaktni osoba objednatele:(TDO): Ing. Ondtej Mat&jka, ||| GcGczNG

Zhotovitel: TELKONT s.r.0.

jednajici/zastoupen:

sidlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

ICO: 25467 067

DIC: CZ254 67 069

bankovni spojeni: KB Teplice a.s., ¢.u. 27 — 4830360257/0100
e-mail: I

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: ||| | G
ve vécech technicksch: [
ve vécech realizace a predani dila: ||| G

zépis v OR (nebo ZR) : Krajsky soud Usti nad Labem, oddil C, vlozka 19503

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 13.03.2024.
. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s nazvem ,,Prechody Novoveska“

zpracované projekéni kancelaii: PROJEKTY CHLADNY s.r.o., Skolskd 689/20, 110 00
Praha 1 — Nové Mésto.



. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyZ nejsou
se smlouvou pevné¢ spojeny a jsou rozhodujici zejména pro piipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Piedmét dila

. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
snazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé.

. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s nazvem ,,Novoveska —
pirechod pro chodce® dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3 Smlouvy) a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,,dilo®).

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zejména :

Zajisténi veskerych dokladii pozadovanych zakony, piedpisy a zadavatelem, pfedepsanych
zkousek (napt. hutnici zkousky), revizi (napt. elektrického zafizeni), atestli materiali a
vyrobkd, prohlaseni o shodach, zarucnich listi, atd.

Zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, véetné protokolu o
jejich vytyceni a o neporusenosti pii jejich zpétném predani spraveim.

Geodetické zaméteni stavby pro ucely GIS mésta na nosi¢i dat (CD) a to ve formatu dgn
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, véetné seznamu soufadnic polohopisného a vyskopisného
zamé&feni ve formatu txt.

Geometricky plan

Vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby.

Zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch (zabort, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projednani a uhrazeni pfislusnych spravnich poplatkd, zajisténi prechodného
dopravniho znaceni.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi predpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby mize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pti realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materialovych systémii.

Vsechny prace pii vystavbeé budou provadény s maximalni péci pti dodrzeni obecné platnych
pravnich ptedpisti a platnych ustanoveni pfislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.




Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zavaznych pravnich
predpisti a dalSich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materidly a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a ptedpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materialli, u provedenych nebo testovanych
objektli, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
ptislusnych norem nebo piedpist, které¢ jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v ptipadé, ze zajist'uji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a predpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popsany a piedloZzeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové Casti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, Ze ptipousti pouziti i jinych kvalitativn¢ a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vsak neni opravnén navrhovat takova feseni, ktera by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.

Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dot¢enych organti
statni spravy i samospravy, dotCenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Ob¢ strany prohlasuji za nesporné, ze je jim pfesné znam rozsah sjednanych praci a zplsob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neoddélitelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila i veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pfi plnéni dila zabudovan.

Clanek II1. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi predpisy), kterd je dolozena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazti vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zaklad¢ rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, vcetné
veskerych rizik a vlivii béhem provadéni dila.

PoloZkovy rozpocet obsahuje piesné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 1.277.143,81 K¢
DPH 21% 268.200,20 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH 1.545.344,01 K¢



DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z pfidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovana z titulu inflace ani kurzovnich rozdilt.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani castecné pouzivan k ekonomické
ginnosti ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potteby souvisejici vylucné s ¢innosti pfi vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
ptiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v piipad¢ zmény rozsahu predmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace pozadovaném objednatelem nebo v piipadé dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uveiejnéné cenikem URS v piisluiné cenové trovni pro dany kalendaini rok. Po
odsouhlaseni budou vSechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich uhradu ¢i nahradu vynalozenych nakladt. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény financni prostfedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé mési¢nich
danovych dokladi zhotovitele, vystavenych na zakladé odsouhlasenych soupisi skutecné
provedenych praci TDO. Soupis skutecné provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendainiho mésice za uplynulé
uskute¢néné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dnti danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zpiisobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost danovych dokladi je dohodnuta
na 14 dnti od jejich doruceni.

. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni viici zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, vcetné danového dokladu, z néjz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadna. Pozastavka ve vysi 10% slouzi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélkii zhotovitele na dile zjisténych pfi protokolarnim
predani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o predani a prevzeti. Pokud nebyly pii protokolarnim ptredani dila zjistény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zékladé¢ faktury vystavené zhotovitelem.



Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zékona o DPH €. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych piedpist.

Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s riznymi
sazbami dang, popt. osvobozené od dan€, musi byt na tomto dokladu uvedeny zaklady dan¢ a
vySe dan¢ oddélen¢ podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané€, pokud tento zakon
nestanovi jinak.

V pripade¢, Ze bude faktura netuplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhuté splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyznacenim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
zahdjeni stavby: 05/2024
termin realizace dila: max. do 8 tydnt od piedani stavenisté

Objednatel se zavazuje, Ze tadné dokoncené dilo pfevezme na zdkladé pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozd¢ji tyden pred zahdjenim piedavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni predepsanych a sjednanych zkousek a ptfedani vSech potiebnych
dokladti. Pokud zhotovitel pfipravi fadn¢ dilo nebo jeho dohodnutou c¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pifedano. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
ptedvedena jeho schopnost slouzit svému tucelu. Objednatel dilo pirevezme na zakladé
protokolu o piedani a ptevzeti dila. Objednatel pfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsany v piredavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo prevzit,
budou v preddvacim protokolu uvedeny diivody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalit¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadfenimi dotcenych organti statni spravy i
samospravy, dotéenymi spravci inZzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povérit provadénim casti dila tieti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je vSak povinen pired zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdélit objednateli identifikacni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by
predmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam casti dila provadénych prostfednictvim poddodavateli vcetné
identifikace t€chto poddodavatelt.



10.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné plnéni financnich zavazki svym
poddodavateliim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni verejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnii od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje ptenést totoznou povinnost do
dalsich trovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do nizsich urovni dodavatelského fetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
predpisy na stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zakona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace
pti ¢innosti na staveni$ti ve smyslu ptislusnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a
je povinen zabezpeCit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé urazu pracovnika
zhotovitele vySetii a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veskerou soucinnost na staveniSti a maji povinnost predlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu  praci a seznam piislusné
pfimétenych rizik plynoucich z pracovnich postupti pouzitych na stavenisti dle zadkona ¢.
258/2000 Sb., zakona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €.378/2001 Sb., nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pftislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpisii, zejména zakona ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢jSich predpist, (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odmeénovani, pracovni doby, doby odpoc¢inku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdé¢jSich predpisi (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to viici vSem osobam, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadeni dila nepouzije materialy, o kterych je v dob¢ jejich
uziti zndmo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi predpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivll stavebnich materialii na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych piedpist.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptedani stavby jdou k tizi zhotovitele.

Za 4jmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, piip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodii nedostate¢ného obnoveni pivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se miiZze vici objednateli vyvinit jen pritkazem, Ze Zadna Gjma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.
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Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahajenim praci vytyCit veskera podzemni vedeni
prochazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na stavenis$té¢ v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni c¢innosti. Tito pracovnici se pred vstupem na staveniSté ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny pied zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruSeni casového postupu praci.
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni naklad. Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, pfip. vypustit provedeni n€kterych praci,
je vSak povinen v téchto pfipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu 1htit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti stavenisté. Do SD bude povéteny pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a poveétenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis povéfeni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma pripisy, original pfedlozi zhotovitel pii prejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradeZi provadéné prace a materialy nutné pro provedeni
dila a to az do predani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zastupce nejpozdéji do zahéjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popt.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukei, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V piipadé, ze existuji pro fadné provadeéni dila prekdzky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli. Vlivy klimatické a povétrnostni nejsou divodem
k prodlouzeni lhtty.

Lhita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize piekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.



21.

22.

w

Odpady - podle zdkona €. 541/202 Sb. jsou stanoveny zékladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii nakladani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci ¢i dokumentl nebo pokynil pievzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenisté¢ pro provedeni dila. Zhotovitel bere
na védomi, ze mu staveni$té nebude piedano prosté prav tretich osob a prohlasuje, Ze si je této
skute¢nosti védom. Staveni$tém jsou i vefejné pristupné komunikace ze kterych nelze tplné¢
vylouéit pohyb chodcii a vozidel. V ptipadé prodleni s predanim stavenisté ¢i stavebniho
povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni posune. K pievzeti stavenisté objednatel vyzve
zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme stavenisté od objednatele formou zapisu, v zapise o
predani se poznamena i stav predavaného stavenisté. Kompletni vyklizeni stavenisté musi byt
provedeno do 5 pracovnich dnti po piedani dila.

S odevzdanim staveni$t¢ odevzda objednatel zhotoviteli i vSechna stavebni povoleni s
nabytou pravni moci a projektovou dokumentaci v poctu 2 pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveni$té tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenist¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objekt
zatizeni staveniSt¢ (ZS) si zajisti zhotovitel. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni
objektl ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenach) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych pInéni je obsazena v cen¢ za dilo.

Pripadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pfi vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysi a vymezeni hranice predavaného
staveniSté. Tyto Udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Presto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi predanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL. — P¥edani a pFevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prejimce dila nejméné tyden pred
terminem pfedani.



. Kompletni dilo bude pfedano objednateli zhotovitelem na zaklad¢ predavaciho a ptejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedodélkil, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jina opatieni, ktera byla dohodnuta (prodlouzeni zarucni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodg¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo pfejima, obsahuje
zapis prohldseni o pievzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdtvodnéni.

. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pifevzeti dila pro zavady, jejichz pivod zalezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které sam piedal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu
tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védé€l nebo védet musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na zaklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

. Zhotovitel pfipravi k pfevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

. Zhotovitel bude aktivn¢ spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pti uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dulezitych jednani a dalSich krokt, které se v priibéhu
provadéni dila uskutecni.

. Zjisti-li objednatel pfi pfedani a pfevzeti dila resp. pfi prohlidce dila v ramci pfejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptedavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby Gplného odstranéni vad a nedodélkt zjisténych pii
predani je objednatel opravnén zadrZet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pii uplatnéni pozastavky se nejedna o prodleni objednatele se splnénim penézniho zavazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

. Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a ze po dobu zaruc¢ni doby bude
mit vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouve.

. Zhotovitel zodpovida za vady, které¢ ma dilo v case odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny
porusenim jeho povinnosti.

. Zhotovitel neodpovida za vady v ptipadé, ze prokdze vznik vady zasahem tfeti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné upozornéni zhotovitele.



6.1.

6.2.

Zarucni doba dila je 60 mésicti a zacina bézet ode dne prevzeti dila objednatelem. U vyrobki,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zaru¢ni doba uvedena v tomto listu. Takova
zaruéni doba vsak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zaru¢ni doby.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatn¢ odstranit vady.

Odstranovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zahlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacni vady budou postupné ¢islovany a jejich poradova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhiity.

6.3 Pii uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnil od e-mailového

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznana. V ptipade€, ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladd na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve 1hité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé z4jmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklama¢ni vadu do 10 dnii od
sdéleni zajmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zplsobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni ndklady, vynalozené na jeji odstranéni , na zaklade¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nakladt. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

Nesplnéni  stanoveného nebo sjednan¢ho terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

V ptipad€, ze vada nebyla odstranéna vcéas (dle bodu 6.3. tohoto clanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skutecnost do tfi pracovnich dnii ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotCena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.
Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pievzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni.
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V piipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit troky z prodleni ve vysi stanovené
obecn¢ zdvaznym pravnim piedpisem.

. V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani terminti odstranéni nedostatkt
a pozadavkl na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkii a provedeni pozadavkil ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni ptistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedloZzeni seznamu poddodavatell; plnéni finan¢nich zavazkt vuci
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy
den prodleni se splnénim povinnosti.

V piipadé€, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpistl), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % zceny dila bez DPH za kazdy ptfipad poruSeni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vys3i moc

Pro tcely této smlouvy se za vys$si moc povazuji mimoradné, nepiedvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pfimy vliv na plnéni povinnosti
nékteré ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vys$§i moci, strana, ktera se bude chtit dovolavat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud v takovém piipad¢ nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se dovolala vys$si moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vSak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.
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Clanek XILI. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel muaze odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich pfipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit mize objednatel zejména v piipade, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvenc¢ni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnd od pisemného
upozornéni,

¢) dojde-li k prodleni pti zahajeni nebo provadéni praci o vice nez 30 pracovnich dnli oproti
termintim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pifipadé, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou danového dokladu delsim, nez 30 dnti ode dne sjednané splatnosti danového dokladu.
O dobu preruseni provadéni dila z diivodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a pferuseni provadéni dila neni povazovano za poruseni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.

Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou pfedmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvareni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpoveédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlaSuje, zZe bude pfi plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mite takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatela.

V ptipad¢ feseni sport, které vzniknou na zakladé této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjednava mistni prislusnost dle sidla Objednatele.

Pii rozdilnosti nazorti o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroji a zkuSebnich postupid, pouzitych pii zkouskach, si muize kazda ze
smluvnich stran nechat po pfedbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu netspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pti podani nabidky nebo pti provadéni stavby, ktera nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné netcinna.
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Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za skody zptisobené
pfi provozni Cinnosti, kterd pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vseho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpoveédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vici jeho majetku neprobihd insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé¢ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Zze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarne
potrestan podle zvlastnich pfedpisit upravujicich vykon odborné Ccinnosti (zakon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavére¢na ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou fadné¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva je opatfena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady mésta ¢. 0138/23 ze dne 24.2.2023,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 1/2023, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, ptispévkovych organizaci ztizenych

meéstem Teplice a Méstské policie Teplice pti zadavani vetejnych zakazek.
Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povaZzovany za vetejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Teplicich dne viz. elektronicky podpis

Datum:

Datum: 2024.03.19 s
19:49:51 +01'00' 15:24:52 +01'00

za zhotovitele: za objednatele:
I Ing. Milan Slepicka
] vedouci odboru dopravy
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