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Upozornění 

V souladu s § 44, odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, jsou výjimečně některé 
výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní 
výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující 
tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není 
tím dodavateli nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro 
plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších 
parametrech a standardech. 
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a 
sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového 
a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně 
dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné 
povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u 
technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce. 
 
a) Vymezení rozsahu stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího víceúčelového hřiště v nevyhovujícím stavu. Provede se nov 
sportovní povrch EPDM vyhrazeno novými obrubníky podél stávající konstrukce mantinelu. Pod celým hřiš-
těm je nov navržena drenáž, ta bude vedena do nového vsaku podél západní strany hřiště. Kolem hřiště 
bude nov zpevněná plocha s betonové dlažby. Kolem hřiště ze tří stran je navrženo nové hrazení výšky 4 m. 

Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb: 

- odstranění stávajícího asfaltového betonu 

- osekaní stávajících základových patek mantinelu 

- odstranění stávajícího hrazení  

- odstranění stávajícího pole areálového oplocení 

- odstranění stávajících betonových obrubníků tl.50 mm 

- odstranění stávajících volejbalových sloupů – 1kpl 

- demontáž stávajícího setu laviček – 2kpl 

- odstranění stávajícího odpadkového koše – 2 ks 
 

Byly provedeny sondy, z kterých vyplívá stávající skladba víceúčelového hřiště. Tyto skladby jsou navrženy 
k bourání min. tloušťky nově navrhované skladby sportovního povrchu (tl. 248 mm) 

 Skladba stávajícího víceúčelového hřiště (tl. 378-443) 

- asfalt    tl.40-45 mm 

- asfalt    tl.48 mm 

- beton    tl.110-150 mm 
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- drobné kamenivo  tl.80 mm 

- hrubé kamenivo  tl.100-120 mm 
 

Část odstraněného kameniva při bourání bude zpětně použita jako podkladní vrstva do nových skla-
deb pod sportovní povrchy.  

 
Navržené součásti areálu: 

- nová skladba sportovního povrchu EPDM  

- nová zpevněná plocha z betonové dlažby 

- nová drenáž pod víceúčelovým hřištěm 

- nový vsak 

- nový betonový obrubník tl.50 mm 

- nové hrazení 

- nový mobiliář 
 
Velikost nákladního auta pro odvoz bouraného materiálu a přivezení nových materiálů bude maximálně do 
10 t. 
 
b) Příprava území 

Před zahájením stavby je nutné realizovat dočasnou přístupovou komunikaci na stavbu, aby byl možný 
přístup na stavbu potřebnou technikou. Předpokládá se ochrana stávajících konstrukcí položením silničních 
ŽB panelů na netkanou geotextilii 500g/m² a štěrkový podsyp fr.16-32mm tl. 100 mm.  

Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně: 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu 
přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa pro hrubozrnné zeminy. 
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, rovný, 
homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti. 
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % PS. Na 
pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2= 45 
MPa. 
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. 
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů vozidel 
staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním obdobím k zakrytí 
pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou vrstvu, doplnit pláň do 
předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. 
Na důkladně zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy. 
Výškové poměry a terénní úpravy: 

Víceúčelové hřiště je navrženo podle západní hrany na výškovou úroveň 267,610 m.n.m. s 0,3% spádem.   
Více viz. výkresová dokumentace. 
 
c) Odvodnění 

Všechny plochy jsou navrženy s vodopropustným povrchem. Hřiště bude vybaveno drenážním systémem. 
Spád drenážního potrubí (PE 160) je uvažován 0,2%. Spád je minimální z důvodu prodloužení doby odtoku 
vody z území a zvýšení retenční funkce drenážního systému! Sklony potrubí nelze zvětšovat, aby nebyly nutné 
příliš hluboké rýhy. 
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Všechna potrubí jsou navržena plně děrovaná, budou ukládána v otevřeném výkopu šířky cca 300 – 400 mm 
na pískový podsyp. Po uložení bude potrubí obsypáno štěrkem frakce 8-32, obsyp bude hutněn a bude obalen 
proti zanášení ochrannou tkanou geotextilií 400g/m2. Obsyp přímo nad potrubím nesmí být hutněn, protože 
by mohlo dojít k poškození potrubí. 

Podrobné výškové uspořádání drénů viz výkresová část. 

Voda bude vedena z drenáže do nově navrženého vsaku 

Výpočet vsaku: 

Odvodňované plochy 

A = 425 m2     Sady, hřiště    sklon do 1%    Ψ = 0.10    Ared = 42.5 m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice 

7 - Mšeno 

Návrhové a vypočítané údaje 

           

Ared 42.5 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) 

Qp 0 m3.s-1 jiný přítok 

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

kv 0.00000050 m.s-1 koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 

Avsak 22.5 m2 velikost vsakovací plochy 

hd 39.0 mm návrhový úhrn srážek 

tc 600 min doba trvání srážky 

Qvsak 0.0000056 m3.s-1 vsakovaný odtok 

Vvz 1.5 m3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení 
(návrhový objem) 

Tpr 71.8 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

 

Návrh vsaku 

1,5x4/22,5 = 0,267 => 0,3 m 
Celkový navrhovaný rozměr vsaku: 22,5/1/0,3 m 

 
d) Povrchy (skladby) 

Povrch víceúčelového hřiště –  Finální pochozí vrstva - umělý jednovrstvý polyuretanový povrch na bázi 
EPDM, vodopropustný a mrazuvzdorný s parametry odpovídajícími EN ČSN 14877 a IAAF DIN 18035-6. 

Lajnování volejbalového hřiště se provede dle sportovních standardů polyuretanovými barvami s UV 
stabilizací.  Lajnování 1x basketbal (bílá RAL 9010).  Sportovní plochy budou vymezeny novými betonovými 
obrubníky 50/1000/200 mm uloženými do prostého betonu.  

Technické parametry: 
Celková tloušťka sportovního povrchu: 13 mm 
Barva sportovního povrchu: zelená, RAL 6025/ 6032 
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Požadovaná hodnota protismykových vlastností povrchu (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 13036-4 
musí být v rozmezí min. 55 – max.110 PTV. 
Požadovaná hodnota absorpce nárazu pro víceúčelové sportovní plochy (dle ČSN EN 14877) – měření dle 
ČSN EN 14808 musí být v rozmezí min. 25 – max. 34%. 
Požadovaná hodnota vertikální deformace pro víceúčelové sportovní plochy (dle ČSN EN 14877) – měření 
dle ČSN EN 14809 musí být < než 6mm. 
Požadovaná hodnota výšky odrazu míče pro víceúčelové sportovní plochy (dle ČSN EN 14877) – měření dle 
ČSN EN 12235 musí být > než 80% odraz míče na betonu. 
Umělý sportovní povrch musí splňovat kritéria zdravotní nezávadnosti dle Metodického doporučení SZÚ č. 
1/2000: 

Množství redukujících látek dle ČSN EN 62 1156 čl.9 max. 30ml/50ml 
Důkaz amonných iontů dle ČSN 60 1156 čl.17 max. 2mg NH4+/kg 
Celková migrace dle ČSN 62 1156 čl.12 max. 10mg/dm2 
Odolnost ve slinách a potu dle přílohy č.1 k vyhlášce č.84/2001 Sb. 
Množství obsahu vyluhovatelných těžkých kovů dle ZP ITC A-10-97: 

As max. 0,2 mg/kg 
Pb max. 0,2 mg/kg 
Cd max. 0,1 mg/kg 
Hg max. 0,02 mg/kg 
Cr max. 1,0 mg/kg 
Co max. 1,0 mg/kg 
Cu max. 25,0 mg/kg 
Ni max. 1,0 mg/kg 
 
Požadovaná rovinatost podkladní konstrukce je min. 4mm pod latí délky 4,0m. 
Požadovaná rovinatost finálního povrchu je min. 4mm pod latí délky 4,0m. 
Podložka pro sportovní povrch: 
Podložka bude tvořena směsí pryžového černého SBR granulátu, suchého kameniva a polyuretanového po-
jiva. Tloušťka podložky bude 25 mm. Podložka se aplikuje na nevázaný podklad z kameniva. Ideálním pod-
kladem pro instalaci je zhutněná vrstva drceného kameniva uzavřená prachem. 
Velikost SBR granulátu – max. 1-5mm 
Velikost kameniva – 2-5mm max. 4-8mm 
 

Skladba souvrství – volejbalové hřiště (S1) 

- litý polyuretan EPDM     tl.13 mm     

- SBR granulát      tl.25 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-4     tl.30 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-32    tl.180 mm 

- upravená zemní pláň – min. 45 MPa 
 
Zpevněné plochy – jedná se o nově zpevněné plochy. Plochy budou vyhrazeny novým betonovým 
obrubníkem 50/1000/200 mm. 
 
Skladba souvrství – nová betonová dlažba pochozí (S2) 

- betonová dlažba      tl.60 mm 

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm     tl.30 mm 

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.50 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-63 mm    tl.100 mm 

- upravená zemní pláň – zhutněna na 25 MPa 
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e) Hrazení (viz. D5 – Hrazení). 

Pozemek volejbalového hřiště bude oplocen. Typická rozteč mezi sloupky je 3,0 m. Sloupky jsou z ocelové 
pozinkované trubky 70x3 mm. Spodní část do výšky 1,0 m je tvořena výplní z ocelových tenkost. profilů 
15/15/2 mm mezi vodorovné profily 35/35/3 mm. Vrchní část hrazení je tvořena sítí Mahulan Steel s oky 60 
mm zelené barvy. Síť je vypnuta mezi ocelovou vzpěrou, rámem oplocení a sloupky a je vázána ke konstrukci 
ocelovým lankem s bužírkou každé oko (60 mm). 
V hrazení je navržen 1x prostup. Nosné ocelové sloupy oplocení budou založené do betonových patek 
400/400/800 mm (viz. D6 – Detail D05). 
 
f)  Vybavení hřiště 

- 2x stávající set laviček 
 

Podrobněji viz. D7 - tabulka PSV 
 

g)  Sadové úpravy 

Navržené řešení představuje zatravnění části ploch dotčených stavbou. 
Travnatá plocha má spíše ruderální charakter. K tomuto účelu byla vybrána travní směs s minimálními nároky 
na své stanoviště a následnou údržbu. 
 
Skladba souvrství - trávník (S3) 

- setý trávník 30 g/ m2 
- středně těžká půda (dorovnání nerovností)  tl.200 mm 
- stávající terén 
 
Před výsadbou by měly být plochy vyčištěny od stavebních zbytků, utužená spodní vrstva rozrušena a ve 
vazbě na stav podkladových vrstev realizováno ohumusování. Plochy by měly být dokonale chemicky 
odpleveleny a celoplošně pohnojeny. 
Trávníky budou založeny výsevem v množství 0,03 kg/m2. 
Nelze opomenout dostatečnou zálivku po výsadbě, udržování pokryvných bez plevele a sekání trávníku.  
Investor je povinen zajistit dlouhodobou údržbu u specializované realizační firmy do doby, než se výsadby 
stanou plně zapojené a funkční.  
Před založením trávníku je nutné posoudit stav zemin a zajistit dostatečné množství kvalitních vrstev – ornice 
i podorničních vrstev či zahradnického substrátu. Sadovnicky upravované plochy by měly být po založení 
okamžitě převzaty do údržby. 
 
Doporučená technologie založení trávníku: 

Nejvhodnější doba pro založení travnaté plochy je buď jaro, od poloviny dubna do konce května nebo podzim, 
od poloviny srpna do poloviny září, kdy je půda prohřátá a je dostatečně vlhko. 
před založením travnaté plochy je nutná nejen dobrá úprava terénu, ale i plochu důkladně chemicky 
odplevelit (Round - up 0,0006 l/m2) 
po osetí 30 g/ m2 bude plocha uválcována  
navázání terénu na okolní plochy by mělo být plynulé s max. možnou odchylkou 2 cm směrem dolů  
po založení trávníku bude pravidelně sekán 
 
Doporučená travní směs  - výsevek: 1 kg na 40 m2 

Kostřava červená trsnatá / Olivia, Ferota 30% 

Jílek vytrvalý / Gator, Leon 20% 
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TECHNICKÁ 
směs 
sídlištní 

Jílek mnohokvětý / Lolita, Luha 20% 

Lipnice luční / Nimbus 5% 

Kostřava rákosovitá / Asterix 25% 

f) Bezpečnost stavby 

 Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 
apod.). V oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví. Zvýšenou pozornost je 
třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a 
po dobu stavby udržována. 
Musí být dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz spor-
tovních zařízení a dětských hřišť. 
Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, který bude umístěn na viditelném místě. 
 


