


LEGENDA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- ZAŘÍZENÍ ČEZ TEPLÁRENSKÁ, A.S.
- PLYNOVOD - NTL - GASNET, S.R.O.
- PLYNOVOD - STL - GASNET, S.R.O.
- VODOVOD - PITNÁ VODA - SČVK, A.S.
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ - SČVK, A.S.
- SILOVÉ VEDENÍ NN - PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE, A.S.
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - CETIN, A.S.
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PODZEMNÍ MP
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - PODZEMNÍ - VODAFONE ČR, A.S.

legenda					
výplň/znak	název	popis	barva krytu	povrch	výměra m/m²
	KCE 050MM A	ACo08 S	výrobní černá	hladký	30
	KCE 050MM A	ACo11 S	výrobní černá	hladký	100
	KCE 290MM DB	dlažba (tl.60mm)	žlutá/červená	hladký	900
	KCE 290MM DR	dlažba (tl.60mm)	červená	reliéfní	37
	KCE 320MM DP	dlažba (tl.80mm)	žlutá/červená	hladký	72
	KCE 450MM A	ACo11 S	výrobní černá	hladký	2185
	ZELEŇ	sadové úpravy		trávník	25
	OŽ 25/25 - 25/30	obrubník standard	přírodní šedá	hladký	401
	OB 15/15 N	obrubník nájezdový	přírodní šedá	hladký	10
	OB 15/15-25 P	obrubník přechodový	přírodní šedá	hladký	4
	OB 15/25 S	obrubník standard	přírodní šedá	hladký	40
		bezbariérová úprava; převýšení 20mm			
UV	uliční vpust'	UV - výměna			10
	kanalizační přípojka	DN150			15

ZODP.PROJEKTANT			
Ing. Vladimír Plhák			
REVIZE	0	Mař. Rybalka 1020, 434 01 Most; IČO: 250 45 393	
OBJEKT	D	FORMÁT	5x4
AKCE	Rekonstrukce ul. Jankovcova - III.etapa od ul. Palackého po ul. A. Jiráska	DATUM	02/2024
		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	2022/238
INVESTOR	Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice		
OBSAH	Situace	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
		1:250	D.2