
Sportovní projekty spol. s r.o.  Sokolovská 87/95, Praha 8 Rekonstrukce dětského hřiště Teplice, 02 2024 K.R. 02/2024

č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

stavba:    Rekonstrukce dětského hřiště
              ul. Julia Payera
              Teplice  -  10 / 26

objednatel: Statutární město Teplice
                 Náměstí Svobody 2/2
                 415 95  TEPLICE

KONTROLNÍ   ROZPOČET

projektant.:    SPORTOVNÍ PROJEKTY,
                     SPOL. S R.O.
                     Sokolovská 87/95, Praha 8

vypracoval:    
                    

datum       :   červenec 2023
změna        :  únor 2024    

     CELKOVÁ   REKAPITULACE

1. Práce   H S V 251 108,56

2. Práce   P S V 1 618 050,55

3. Řemesla 0,00

4. Bourací práce 60 405,50

Celkem 1 929 564,61

5. Zařízení staveniště % 2,0 38 591,29

6. Kompletační činnost % 1,5 28 943,47

7. Inženýrská činnost % 1,0 19 295,65

Celkem 2 016 395,02

8. D P H - dle platné sazby % 21,0 423 442,95

Předběžná  cena celkem 2 439 837,97
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Sportovní projekty spol. s r.o.  Sokolovská 87/95, Praha 8 Rekonstrukce dětského hřiště Teplice, 02 2024 K.R. 02/2024

č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

1. Práce   H S V

1. ZEMNÍ   PRÁCE 119 732,50
2. ZÁKLADY 57 202,80
3. PODKLADNÍ KONSTRUKCE 8 614,80
4. KRYTY KOMUNIKACÍ 7 643,70
5. SADOVÉ ÚPRAVY 11 601,60
6. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 38 294,90
7. PŘESUN  HMOT 8 018,26

CELKEM 251 108,56

1. ZEMNÍ   PRÁCE

1. 12110 - 1100

Sejmutí ornice tl. 20 cm s vodorovným 
přemístěním do 50 m na meziskládku na stavbě 
dle určení, 22,5 x 0,5 m3 11,3 110 1 243,00

2. 12220 - 1101

Odkopávka nezapažená pro spodní stavbu hřiště a 
chodník  s naložením v hor. 3 do 100 m3 , 
12,1*0,05 + 11,3*0,05 m3 1,2 198 237,60

3. 12220 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 1,2 49 58,80

4. 18195 - 1102
Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce s 
vyrovnáním a se zhutněním, 12,1 + 11,3 m2 23,4 21 491,40

5. 13220 - 1110
Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3 pro 
obrubníky, 33,4 x 0,3*0,25 m3 2,5 621 1 552,50

6. 13220 - 1119 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 2,5 233 582,50

7. 13320 - 1101
Hloubení šachet pro základové patky sloupů 
oplocení v hor. 3  ruční do 100 m3 - dle patek m3 8,5 1523 12 945,50

8. 13320 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 8,5 261 2 218,50

9. 13330 - 1101
Hloubení šachet pro základové patky sloupů 
herních prvků v hor. 4  ruční do 100 m3 m3 2,1 2377 4 991,70

10. 13330 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 4 m3 2,1 352 739,20

11. 18130 - 1103

Rozprostření ornice v rovině v tl. Do 20 cm se 
zhutnění kolem hříště dle SÚ - doplnění po 
provedení stavby m2 98,1 98 9 613,80

12. 16710 - 1101
Naložení ornice hor. 1-4 do 100 m3 pro doplnění 
zatrávněných ploch dle projektu, 98,1*0,2 m3 19,7 321 6 323,70

13. 16260 - 1102
Vodorovné přemístění - Dovoz ornice do 5000 m 
hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy m3 19,7 243 4 787,10

14. specifikace Nákup kvalitního humusu nebo ornice m3 19,7 1 680 33 096,00

15. 16270 - 1101

Odvoz vytlačené zeminy na skládku do 6 km vč. 
Složení, celkem 10 km, určí zadavatel, 11,3 + 1,2 + 
2,5 + 8,5 + 2,1  m3 25,6 279 7 142,40

16. 16270 - 1109 Příplatek za každých dalších 1000 m, 4x25,6 m3 102,4 27 2 764,80
17. 17120 - 1201 Uložení sypaniny na skládky m3 25,6 18 460,80
18. 17120 - 1211 Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 25,4 t 51,2 361 18 483,20

19. R položka
Vypracování geometrického plánu realizované 
stavby autorizovaným geodetem kpl 1,0 12 000 12 000,00

celkem 119 732,50

2. ZÁKLADY

1. 27531 - 3621

Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro 
sloupy oplocení do výkopů, 9*1,0*1,0*0,9 =  8,1 m3 
+  16,0*0,4*0,4*0,8 = 2,1 m3 + info panel, 
2*0,3*0,3*0,7 m3 10,4 3310 34 424,00

2. 27535 - 1215
Bednění základových patek oboustranné snímatel. 
zřízení, 0,2*4,1*9, jen velké oplocení m2 7,4 608 4 499,20

3. 27535 - 1216 Dtto, ale odstranění m2 7,4 129 954,60

4. 27436 - 1115
Osazování ocelových sloupků oplocení  a herních 
prvků do betonových patek, 9 + 16 ks 25,0 693 17 325,00
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Sportovní projekty spol. s r.o.  Sokolovská 87/95, Praha 8 Rekonstrukce dětského hřiště Teplice, 02 2024 K.R. 02/2024

č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

celkem 57 202,80

3. PODKLADNÍ KONSTRUKCE

1. 56475 - 2114

Podklad z drceného kameniva fr. 0 - 32 mm tl. 18 
cm pod plochu hřiště ve svahu, 1,07*11,39 + 
20,95*0,29 m2 18,3 266 4 867,80

2. 56480 - 1112
Dtto, ale z drceného kameniva  fr. 0 - 4 mm, tl. Do 
4 cm m2 18,3 73 1 335,90

3. 56487 - 1111 Podklad ze štěrkodrti pod asfaltobeton tl. 25 cm m2 5,7 423 2 411,10

celkem 8 614,80

4. KRYTY KOMUNIKACÍ

1. 57715 - 1113
Beton asfaltový ACO šířky do 3 m a tl. 6 cm v ploše 
do 200 m2, 11,39*0,5 m2 5,7 1341 7 643,70

celkem 7 643,70

5. SADOVÉ ÚPRAVY

1. 18040 - 2111

Založení trávníku výsevem travním semenem vč. 
Ošetření a zalití - po doplnění kolem vnějšího 
obvodu hřiště dle výkazu m2 98,1 39 3 825,90

2. 18110 - 1132 Úprava pozemku v hor. 3 s rozpojením povrchu m2 98,1 37 3 629,70

3. 5724700R
Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. 
Ztratného, 98,1x 0,03 x 1,03 kg 3,1 231 716,10

4. 18340 - 3153 Obdělání půdy hrabáním m2 98,1 6 588,60

5. 18580 - 2113
Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 
kg/100 m2, 0,981x 2,5 kg 2,5 234 585,00

6. 18580 - 3211 Uválcování plochy po výsevu m2 98,1 6 588,60

7. 18480 - 2111 Odplevelení stávající plochy po rozprostření ornice 
pro osetí postřikem m2 98,1 17 1 667,70

celkem 11 601,60

6. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. 95290 - 1411
Vyčištění a úklid plochy po dokončení prací,  
11,4*22,55 m2 257,1 43 11 055,30

2. 91623 - 1001
Osazení sadového obrubníku stojatého rovného do 
lože z prostého betonu - hřiště 11,4+22,0 m 33,4 214 7 147,60

3. 59217R
Dodávka sadových obrubníků vel. 5x20 cm, dl. 50 
cm, 33,4 x 2 x 1,05 ks 71,0 69 4 899,00

4. 91810 - 1111
Lože pod obrubníky  z prostého betonu pro boční 
opěru, 33,4*0,3*0,25 m3 2,5 3060 7 650,00

5. 94195 - 5001
Lešení lehké pomocné pro montáž sloupků 
oplocení v. do 1,2 m,  2*6,5*1,0 m2 13,0 169 2 197,00

6. 94195 - 5003
Lešení lehké pomocné pro montáž sloupků 
oplocení v. do 2,5 m,  22,0*1,0 m2 22,0 243 5 346,00

celkem 38 294,90

7. PŘESUN  HMOT

1. 99822 - 3011 Přesun hmot z pol. 2 - 6 % 6,5 8 018,26

2. Práce  P S V

1. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 525 616,40
2. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ 850 868,82
3. KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ - ATYP 241 565,33

celkem 1 618 050,55

1. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
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č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

1. R000111
Dodávka herního prvku  ve tvaru podkovy s 
brankou, ozn. X01 ks 2,0 227630 455 260,00

2. R000112 Montáž herního prvku  na sloupky s brankou ks 2,0 23160 46 320,00
3. R000113 Dopravné herních prvků ks 1,0 9720 9 720,00

511 300,00
4. 99876 - 7101 Přesun hmot % 2,8 14 316,40

celkem 525 616,40

2. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ

1. R776210001
Důkladné očištění stávajícího asfaltového povrchu 
od nečistot, 20,93 x 11,34 m2 237,4 31 7 359,40

2. R776210002
Montáž a dodávka penetrace podkladu stávajícího 
PU Perimerem m2 237,4 83 19 704,20

3. R776210003 Zakončení povrchu - přetažení přes obrubník kpl 1,0 8824 8 824,00
4. R776210004 Rozměření grafických motivů na ploše hřiště kpl 1,0 15400 15 400,00

5. R776210005
Práce na grafice a instalace grafických motivů a 
prvků do plochy hřiště kpl 1,0 18320 18 320,00

6. R776210006

Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu 
hřiště - Podkladu z granulátu SBR v tl. 25 mm dle 
projektu, 22,005 x 11,34 m2 249,6 779 194 438,40

7. R776210007
Dtto, ale podklad z granulátu v tl. 15 cm dle detailu 
D02, 0,25*22,0 m2 5,5 1810 9 955,00

8. R776210008

Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu 
hřiště barevného z litého polyuretanu EPDM  tl. 10 
mm  v dané barevnosti dle projektu - ŽLUTÁ RAL 
1012 m2 8,0 1362 10 896,00

9. R776210009 Dtto, ale ZELENÁ RAL 6017 m2 3,6 1130 4 068,00
10. R776210010 Dtto, ale SVĚTLE MODRÁ RAL 5015 m2 3,0 1240 3 720,00
11. R776210011 Dtto, ale TMAVĚ MODRÁ RAL 5019 m2 2,5 1460 3 650,00
12. R776210012 Dtto, ale FIALOVÁ RAL 4005 m2 2,5 1530 3 825,00
13. R776210013 Dtto, ale ČERVENÁ RAL 3017 m2 3,0 1528 4 584,00
14. R776210014 Dtto, ale ORANŽOVÁ RAL 2008 m2 3,6 1610 5 796,00
15. R776210015 Dtto, ale ŠEDÁ, 50 % z 73,3 m2 36,65 1420 52 043,00
16. R776210016 Dtto, ale ČERNÁ, 50 % z 73,3 m2 36,65 1310 48 011,50
17. R776210017 Dtto, ale SVĚTLE ZELENÁ, 70 % z 125,5 m2 87,8 1362 119 583,60
18. R776210018 Dtto, ale BÉŽOVÁ, 30 % z 125,5 m2 37,7 1240 46 748,00
19. R776210019 Hlídání plochy po pokládce povrchu den 4,0 4980 19 920,00

20. R776210020
Montáž a dodávka grafiky z celoprobarveného 
EPDM do plochy - Duhové hřiště ks 1,0 21340 21 340,00

21. R776210021 Dtto, ale kolečko 20 cm - beige, X15 ks 43,0 291 12 513,00
22. R776210022 Dtto, ale kolečko 20 cm - UV ligth grey, X15 ks 38,0 349 13 262,00
23. R776210023 Dtto, ale kolečko 40 cm - standartní barvy,X15 ks 29,0 554 16 066,00
24. R776210024 Dtto, ale kolečko 40 cm - UV ligth grey, X15 ks 32,0 689 22 048,00
25. R776210025 Dtto, ale nápis : START / CÍL, ozn. X03 ks 1,0 1533 1 533,00
26. R776210026 Dtto, ale Terč s čísly - velký, ozn. X02 ks 1,0 16365 16 365,00
27. R776210027 Dtto, ale Auto - Záchranka - CZ, ozn. X06 ks 1,0 7503 7 503,00
28. R776210028 Dtto, ale Auto - Hasiči - CZ, ozn. X05 ks 1,0 7035 7 035,00
29. R776210029 Dtto, ale Auto - Policie - CZ, ozn. X04 ks 1,0 6607 6 607,00
30. R776210030 Dtto, ale Semafor - malý - UV ligth grey, X07 ks 3,0 1922 5 766,00
31. R776210031 Dtto, ale vodorovné značení - ZEBRA - beige,X08 ks 28,0 597 16 716,00
32. R776210032 Dtto, ale Šipka oblouk - LEVÁ, ozn. X12 ks 3,0 800 2 400,00

33. R776210033
Dtto, ale Vodorovné značení - šipka řazení rovně + 
vlevo, ozn. X13 ks 3,0 914 2 742,00

34. R776210034
Dtto, ale Vodorovné značení - šipka rovně - beige, 
ozn. X104 ks 1,0 735 735,00

35. R776210035
Dtto, ale Dopravní značka - Dej přednost v jízdě, 
ozn. X09 ks 3,0 763 2 289,00

36. R776210036 Dtto, ale Dopravní značka - hlavní sinice, X10 ks 3,0 839 2 517,00

37. R776210037
Dtto, ale Dopravní značka - Pozor zatáčka vlevo, 
ozn. X11 ks 4,0 1045 4 180,00

38. R776210038
Montáž a dodávka infopanelu - provozní řád hřiště 
dle projektu, ozn. X16 ks 1,0 10860 10 860,00

39. R776210039
Dopravné materiálu, pracovníků a ubytování pro 
stavbu hřiště - upřesní se dle skutečnosti kpl 1,0 48820 48 820,00

818 143,10
40. 99877 - 6101 Přesun hmot % 4 32 725,72

celkem 850 868,82
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č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka
3. KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ - ATYP

1. R800767 - 0001

M+D sloupků z ocelových trubek DN 89x3 mm dl. 
690 cm svislé s pozinkováním a povrchovou 
úpravou - osazení do patek ks 9,0 5030 45 270,00

2. R800767 - 0002
M+D výztuhy pro kotvení sítě z Pz oceli vel. Prof 40 
x 3 mm  dl. 250 cm, 8 x 2 ks 16,0 1120 17 920,00

3. R800767 - 0003 M+D plastových krytek na sloupky DN 89 mm ks 9,0 93 837,00

4. R800767 - 0004

M+D pomocných ocelových konstrukcí pro 
zavěšení sítí na výztuhy s pozinkováním navařené, 
6*2*8, alternativně ocelové lanko s bužírkou na 
ocelové vzpěry ks 96,0 97 9 312,00

5. R800767 - 0005

M+D ocelových svařovaných konstrukcí oplocení 
pozinkovaných, spodní část oplocení s osazením 
na sloupky, atypické , vel. 250 x 110 cm z jeklů 
prof. 40 a 20 mm dle projektu ks 8,0 9860 78 880,00

6. R800767 - 0006

Montáž ochranných sítí zelených Mahulan Steel, 
antivandal  s oky 100x100 mm, šířky 250 cm na  
ocelové sloupky, 8*2,5*2,94 x 1,1 m2 58,8 102 5 997,60

7. R800767 - 0007
Dodávka ochranných sítí Mahulan Steel antivandal 
šířky 250 cm, 1,1 x 58,8 m2 65,0 873 56 745,00

8. R800767 - 0008 M+D spojovacího materiálu pro oplocení soub. 1,0 8710 8 710,00
223 671,60

9. 99776 - 7101 Přesun hmot % 8 17 893,73

celkem 241 565,33

4. Bourací práce

1. 11310 - 8306
Odstranění stávající asfaltového betonu v tl. Do 6 
cm do 50 m2 m2 8,2 261 2 140,20 ; 0,132 1,0824 asf.

2. 11310 - 7515
Dtto, ale podkladu z drceného kameniva v tl. 15 cm 
do 50 m2 m2 8,2 341 2 796,20 0,33 2,706 ka 22,66

3. 11103 -9325
Odstranění stávajícího betonového povrchu do 50 
m2 v tl do 25 cm m2 12,1 1260 15 246,00 0,624 7,5504 bet 7,08

4. 97304 - 2351

Vybourání otvorů pro základy sloupků ve stávajícím 
povrchu hřiště v betonovém povrchu tl. Do 30 cm 
cm ks 16,0 1130 18 080,00 0,074 1,184 bet

5. HZS Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce hod 10,0 326 3 260,00 0,007 0,07 bet

6. 97908 - 4216
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km se 
složením t 2,7 936 2 527,20 12,5928 29,74

7. 97908 - 4219
Příplatek za každých dalších 5 km, 1 x 2,7 - 
upřesní se dle zadavatale t 2,7 41 110,70

8. 97999 - 0103
Poplatek za uložení stavebního odpadu  na 
skládce z kameniva t 2,7 388 1 047,60

9. 97908  - 3117

Vodorovná doprava  suti na skládku do 6 km se 
složením, celkem do 10 km - upřesní se dle 
investora, z betonu, pol. 3 - 5 t 8,8 403 3 546,40

10. 97908  - 3191 Příplatek za každý další 1 km, 4 x 8,8 t 35,2 27 950,40

11. 97999 - 0103
Poplatek za uložení stavebního odpadu  na 
skládce z betonu t 8,8 691 6 080,80

12. 97908  - 3117

Vodorovná doprava  suti na skládku do 6 km se 
složením, celkem do 10 km - upřesní se dle 
investora, ostatní, pol. 1 t 1,1 768 844,80

13. 97908  - 3191 Příplatek za každý další 1 km, 4 x 1,1 t 4,4 43 189,20

14. Rpoložka
Poplatek za uložení stavebního odpadu  z asfaltu 
na skládce t 1,1 3260 3 586,00

celkem 60 405,50
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