

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE	Objednatel:	AQUACENTRUM p.o., TEPLICE	IČO/DIČ:
Druh stavby:	SO 01 - OTV z LDB do ČS	Projektant:	CHEMINVEST	IČO/DIČ:
Lokalita:	AQUACENTRUM TEPLICE	Zhotovitel:		IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	23.01.2023	Konec výstavby:		Položek: 114
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum: 11.12.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky		Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž					Provozní vlivy		
"M"	Dodávky					Ostatní		
	Montáž					NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál						NUS celkem		
Přesun hmot a sutí			DN celkem			NUS celkem za obj.		
ZRN celkem			DN celkem za obj.			ORN celkem		
						ORN celkem za obj.		

Základ 0%		Základ 15% DPH 15%		Základ 21% DPH 21%		Celkem bez DPH Celkem včetně DPH	
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			