

## Krycí list rozpočtu

|                   |  |                 |                           |          |            |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO<br>AQUACENTRUM TEPLICE | Objednatel:     | AQUACENTRUM p.o., TEPLICE | IČO/DIČ: |            |
| Druh stavby:      | SO 01 - OTV z LDB do ČS                                | Projektant:     | CHEMINVEST                | IČO/DIČ: |            |
| Lokalita:         | AQUACENTRUM TEPLICE                                    | Zhotovitel:     |                           | IČO/DIČ: |            |
| Začátek výstavby: | 23.01.2023   | Konec výstavby: |                           | Položek: | 114        |
| JKSO:             |  | Zpracoval:      | Kamila Možná              | Datum:   | 11.12.2023 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                 | Doplňkové náklady |  | C                   | Náklady na umístění stavby |  |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------------|--|
| HSV                | Dodávky                     | 986 281,19   | Práce přesčas     | 0,00              |  | Zařízení staveniště | 0,00                       |  |
|                    | Montáž                      | 1 305 391,14 | Bez pevné podl.   | 0,00              |  | Mimostav. doprava   | 0,00                       |  |
| PSV                | Dodávky                     | 73 396,98    | Kulturní památka  | 0,00              |  | Územní vlivy        | 0,00                       |  |
|                    | Montáž                      | 58 206,14    |                   | 0,00              |  | Provozní vlivy      | 0,00                       |  |
| "M"                | Dodávky                     | 1 243,44     |                   | 0,00              |  | Ostatní             | 0,00                       |  |
|                    | Montáž                      | 3 909,99     |                   | 0,00              |  | NUS z rozpočtu      | 0,00                       |  |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00         |                   | 0,00              |  | NUS celkem          | 0,00                       |  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 43 640,36    | DN celkem         | 0,00              |  | NUS celkem za obj.  | 0,00                       |  |
| ZRN celkem         |                             | 2 472 069,25 | DN celkem za obj. | 0,00              |  | ORN celkem          | 0,00                       |  |
|                    |                             |              |                   |                   |  | ORN celkem za obj.  | 0,00                       |  |

|           |      |            |      |            |              |                   |              |
|-----------|------|------------|------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 2 472 069,25 | Celkem bez DPH    | 2 472 069,25 |
|           |      | DPH 15%    | 0,00 | DPH 21%    | 519 134,54   | Celkem včetně DPH | 2 991 203,79 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |