

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava balkonů a očištění fasády Pod Tratí 232 - dodatek 2	Objednatel:	Statutární město Teplice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	13327721/
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	RENBAU s.r.o. Teplice	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.11.2024	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.11.2024

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Provoz investora (zá		0,50	44 963,76	224,82
Celkem DN				224,82

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,90	44 963,76	404,67
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				404,67

Celkem VRN	629,49
------------	--------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Č

Datum: 2024.11.11
12:37:09 +01'00'