

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava balkonů a očištění fasády Pod Tratí 232 - dodatek 2	Objednatel:	Statutární město Teplice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	13327721/
Lokalita:	Teplice	Zhotovitel:	RENBAU s.r.o. Teplice	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	08.11.2024	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Holík	Datum:	08.11.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 926,83	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	404,67		
	Montáž	24 025,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00	Provoz investora (zá	224,82	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	-2 984,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		18 228,00						
Přesun hmot a sutí		1 767,08						
ZRN celkem		44 963,76	DN celkem	224,82	NUS celkem	404,67		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	45 593,25	DPH 12%	5 471,19	Celkem bez DPH	45 593,25
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	51 064,44

Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum: 2024.11.11 16:15:22 +01'00'	Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	Datum: 2024.11.11 12:35:45 +01'00'

Poznámka: