

**Smlouva na zajištění distribuce třídících setů v rámci
projektu rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2025
č. 051/OŽP/2025**

uzavřená mezi smluvními stranami:

článek 1.: SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
Zastoupený: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí
Bankovní spojení: KB Teplice
Číslo účtu: 226-501/0100
IČO: 00266621
DIČ: CZ00266621
Zaměstnanci pověřeni k úkonům ve věcech této smlouvy:
Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí
technických a administrativních: Eva Pavlíková, odborný referent
Dále jen "objednatel"

1.2. Zhotovitel: JRK Česká republika s.r.o.
Sídlo: Bolzanova 1, 110 00 Praha 1
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 7250700001/5500
IČO: 24853640
DIČ: CZ24853640
Obchodní rejstřík: oddíl C, vložka 201706 u Městského soudu v Praze
Zaměstnanci pověřeni k úkonům ve věcech této smlouvy:
[REDACTED]
technických a administrativních: [REDACTED]

Dále jen "zhotovitel"

se dle Směrnice Rady města Teplice č. 2/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města č. 0660/24 z jednání konaného dne 23. 8. 2024 a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění změn a doplňků dohody uzavřít tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících článcích.

článek 2.: PŘEDMĚT SMLOUVY

Ze strany zhotovitele je předmětem jeho plnění dodávka služby – zajištění administrace projektu „Rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2025“, včetně zajištění úvodní besedy pro delegáty zapojovaných objektů a následné distribuce třídících setů do jednotlivých domácností zapojovaných objektů, specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.

Předmětem plnění je zejména:

- administrace a vedení projektu „Rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2025“
- shromáždění podkladů, příprava a prezentace přednášky na veřejné akci, svolané pro delegáty zapojovaných objektů - předání veškerých informací k zapojení do projektu sběru gastro odpadu, zodpovězení dotazů apod.
- nutná fyzická účast odborného pracovníka zhotovitele
- kompletace třídících setů (1 domácnost = BIO košík vč. info polepu, 4 role rozložitelných sáčků, informační brožura a FAB klíč k BIO nádobě)

- zajištění dostatečně početného a odborně proškoleného týmu, který provede distribuci třídících setů do jednotlivých domácností všech zapojovaných objektů v rozmezí stanoveného termínu,
- distribuce třídících setů do jednotlivých domácností všech zapojovaných objektů oproti podpisu předávacího protokolu. Součástí distribuce bude provedení osvěty a předání informací o fungování a cílech projektu a zodpovězení případných dotazů v každé domácnosti.
- předání zbylých třídících setů delegátům (oproti podpisu předávacího protokolu), zastupujícím jednotlivé objekty, k pozdějšímu předání do nezastižených domácností,
- zkompletování potvrzených předávacích protokolů za všechny objekty a předání originálů objednateli jako nedílnou součást faktury
- komunikace s delegáty zapojovaných objektů při řešení dílčích problémů, pružné reagování na podněty a dotazy
- sestavení článku k projektu rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2025 na webové stránky města s informacemi pro širokou veřejnost; článek bude ve formátu .docx, nejméně v rozsahu 1x A4 zaslán na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Uveřejnění na webových stránkách zajistí objednatel.

článek 3.: MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1. **Beseda pro delegáty** bude uskutečněna dne 17. 3. 2025 v sídle objednatele.
2. **Informační článek** k uveřejnění na webové stránky města zašle zhotovitel objednateli na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 10. 3. 2025.
3. Kompletní **distribuce třídících setů** do jednotlivých domácností objektů, vytipovaných k zapojení do projektu „Rozšíření sběru gastro odpadu pro rok 2025“ (viz seznam objektů, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy) **bude zajištěna v termínu 10. - 12. 4. 2025**. Do každé domácnosti bude předán třídící set oproti podpisu „předávacího protokolu k projektu“. Za domácnosti, které nebudou zastiženy, převezme třídící sety k pozdějšímu předání delegát objektu, který převzetí potvrdí svým podpisem předávacího protokolu k projektu.

článek 4.: CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena je stanovena jednotkovými cenami v následující tabulce a zahrnuje všechny uvedené činnosti, popsané v čl. 2 této smlouvy:

	množství	jednotka	cena za jednotku	CELKEM bez DPH
Administrace projektu	10	hod	1 800,00 Kč	18 000,00 Kč
Beseda pro delegáty	10	hod	1 500,00 Kč	15 000,00 Kč
Distribuce třídících setů	73	hod	1 800,00 Kč	131 400,00 Kč
Brigádníci na distribuci	130	hod	500,00 Kč	65 000,00 Kč
Informační článek na web města	1	ks	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč
CELKEM:				232 640,00 Kč

Smluvní strany se dohodly na platbě, která bude uskutečněna po předání díla na základě faktury zhotovitele. **Fakturováno bude dle skutečně provedených prací, přičemž celková cena nepřesáhne částku 232 640,- Kč bez DPH. K ceně bude účtována DPH.**

Nedílnou součástí faktury bude kompletní předávací protokol k projektu dle třetího odstavce čl. 3, s písemně potvrzeným převzetím třídících setů všemi domácnostmi (případně delegáty, kteří převzali zbylé sety k pozdějšímu předání nezastiženým domácnostem) v objektech dle seznamu v příloze č. 1. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 14 dnů ode dne doručení. Pokud bude faktura chybná nebo bude obsahovat vady, je oprávněn ji objednatel vrátit zpět zhotoviteli v době její splatnosti s žádostí o opravu. Pro opravenou fakturu běží nová doba splatnosti.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně.

článek 5.: SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud zhotovitel nesplní v daném termínu povinnost dle čl. 3 odst.1, uhradí smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést a předat dílo dle čl. 3, odst. 2 nebo 3 ve sjednaném termínu, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý pracovní den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžitého závazku, je dodavatel oprávněn účtovat úrok ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

článek 6.: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele převést svá práva a své povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.


Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemné dohody o změně této smlouvy. Ujednání provedená jinou formou nemají právní význam.


Pro doručování písemností dle této smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku o doručování právnickým osobám.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv. Zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran na základě jejich pravé a svobodné vůle, přičemž podpis může být učiněn i v elektronické podobě.


Datum: 2025.02.11 15:05:20
+01'00'

Za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí


Date: 2025.02.12
14:53:33 +01'00'

Za zhotovitele:

jednatel

Seznam objektů k zapojení do projektu sběru gastro odpadu pro rok 2025

Adresa objektu (ulice a č.p.)	k.ú.	Počet vchodů	Počet bytových jednotek
Slovenská 2650	Teplice	1	12
Slovenská 2647-49	Teplice	3	36
Slovenská 2644-46	Teplice	3	36
Slovenská 2641-43	Teplice	3	36
Slovenská 2638-40	Teplice	3	36
Opavská 2653	Teplice	1	12
Opavská 2657	Teplice	1	12
Opavská 2613	Teplice	1	12
Opavská 2614-16	Teplice	3	36
Opavská 2617-19	Teplice	1	36
Alejší 2754	Teplice	1	104
Alejší 2758	Teplice	1	104
Slovenská 2628-30	Teplice	3	36
Cajthamlova 2299-2300	Teplice	2	16
Vrázova 2273-4	Teplice	2	20
Svojsíkova 2228	Teplice	1	4
Svojsíkova 2333-4, Letecká 2327	Teplice	3	23
Svojsíkova 2335-7	Teplice	3	22
Duchcovská 277-280	Teplice - Řetenice	4	48
Duchcovská 281-282	Teplice - Řetenice	2	24
Duchcovská 283-284	Teplice - Řetenice	2	24
Zrenjaninská 297-298	Teplice - Řetenice	2	24
Zrenjaninská 299-300	Teplice - Řetenice	2	24
Zrenjaninská 301-302	Teplice - Řetenice	2	24
Sokolovská cesta 337-338	Teplice - Řetenice	2	42
Sokolovská cesta 339-340	Teplice - Řetenice	2	42
Sokolovská cesta 341-342	Teplice - Řetenice	2	42
Sokolovská cesta 343-344	Teplice - Řetenice	2	42
CELKEM:		58	929