
Sportovní projekty spol. s r.o.  Sokolovská 87/95, Praha 8 VV-oceněný 4soft 11/2024

č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

stavba:    Rekonstrukce  hřiště v ulici 4soft, s.r.o.
              Kosmonautů, p.č. 2241/12
              Teplice  -  Trnovany

V Tanvaldu 25.4.2025
úprava a doplnění 

objednatel: Statutární město Teplice
                 Náměstí Svobody 2/2
                 415 95  TEPLICE

V Ý K A Z    V Ý M Ě R

projektant.:    SPORTOVNÍ PROJEKTY,
                     SPOL. S R.O.
                     Sokolovská 87/95, Praha 8

vypracoval:    
                    

datum       :   červenec 2024
datum       :   listopad 2024

     CELKOVÁ   REKAPITULACE

1. Práce   H S V 380 889,28

2. Práce   P S V 1 575 960,02

3. Řemesla 0,00

4. Bourací práce 166 092,40

Celkem 2 122 941,70

Vedlejší rozpočtové náklady

5. 030001000
Zařízení staveniště - vybavení, provoz, 
zabezpečení a zrušení zařízení staveniště % 1 21 229,42

6. 090001000 Koordinační a kompletační činnost % 1 21 229,42

7. 040001000
Inženýrská činnost - dozory, posudky, zkoušky a 
měření , revize a fotodokumentace % 1 21 229,42

8. 012002003
Vypracování PD skutečného provedení stavby 
vč. Geodetických prací % 1 21 229,42

9. 012434000
Geodetická aktualizační dokumentace ( GAD 
DTM ) % 1 212,29

Celkem 2 208 071,66

10. D P H - dle platné sazby % 21,0 463 695,05

Předběžná  cena celkem 2 671 766,70

1. Práce   H S V

1. ZEMNÍ   PRÁCE 74 584,00
2. ZÁKLADY 107 175,00
3. PODKLADNÍ KONSTRUKCE 34 904,40
4. KRYTY KOMUNIKACÍ 33 762,00
5. SADOVÉ ÚPRAVY 27 508,60
6. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE 80 266,00
7. PŘESUN  HMOT 22 689,28

CELKEM 380 889,28
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č. pol. Kód položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka

1. ZEMNÍ   PRÁCE

1. 12110 - 1100

Sejmutí ornice tl. 20 cm s vodorovným přemístěním 
do 50 m na meziskládku na stavbě dle určení, 
2,0*0,2 m3 0,4 130 52,00

2. 11120 - 1101
Odstranění stávajících křovin do 1000 m2 včetně 
kořenů, 3 x 6,0 m2 2,5 300 750,00

3. 11120 - 1401 Spálení křovin do průměru 100 mm m2 2,5 300 750,00

4. 12220 - 1101

Odkopávka nezapažená pro spodní stavbu hřiště a 
chodník  s naložením v hor. 3 do 100 m3, 0,8*0,2, 
5,5*0,2 m3 1,3 650 845,00

5. 12220 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 1,3 110 143,00

6. 18195 - 1102
Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce s 
vyrovnáním a se zhutněním, 29,2 + 0,8 m2 30,0 25 750,00

7. 13220 - 1110
Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3 pro 
obrubníky, 72,6 x 0,3*0,20 m3 4,4 650 2 860,00

8. 13220 - 1119 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 4,4 205 902,00

9. 13320 - 1101

Hloubení šachet pro základové patky sloupů 
oplocení v hor. 3  ruční do 100 m3 - 
0,9*0,8*0,8*24,0 + 0,9*0,9*0,8*4 m3 16,4 1800 29 520,00

10. 13320 - 1109 Příplatek za lepivost hor. 3 m3 16,4 205 3 362,00

11. 16270 - 1101

Odvoz vytlačené zeminy na skládku do 6 km vč. 
Složení, celkem 10 km, určí zadavatel, 0,4 + 1,3 + 
4,4 + 16,4 m3 22,5 450 10 125,00

12. 16270 - 1109 Příplatek za každých dalších 1000 m, 4x24,3 m3 90,0 35 3 150,00
13. 17120 - 1201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,5 50 1 125,00
14. 17120 - 1211 Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 18,5 t 45,0 450 20 250,00

celkem 74 584,00

2. ZÁKLADY

1. 27531 - 3621

Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro 
sloupy oplocení do výkopů, 1,0*0,8*0,8*24,0 = 15,4 
+ 1,0*0,9*0,8*4 = 2,9, lavičky - 4*0,6*0,4*0,8 = 0,8 m3 19,1 3950 75 445,00

2. 27535 - 1215

Bednění základových patek oboustranné snímatel. 
zřízení, 0,15*24,0*3,3 = 11,9 + 0,15*4,0*3,5 = 2,1 + 
0,2*2,1*4 = 1,7 m2 15,7 750 11 775,00

3. 27535 - 1216 Dtto, ale odstranění m2 15,7 150 2 355,00

4. 27436 - 1115

Osazování ocelových sloupků oplocení  a branek 
do betonových patek, 24,0 + 4,0 velké sloupky  + 
4,0 malé u branek ks 32,0 550 17 600,00

celkem 107 175,00

3. PODKLADNÍ KONSTRUKCE

1. 56475 - 1111
Podklad z drceného kameniva fr. 0 - 32 mm tl. 15 
cm pod plochu doplnění , 20,2 + 9,2 m2 29,4 280 8 232,00

2. 56473 - 1111
Dtto, ale z drceného kameniva  fr. 0 - 63 mm, tl. 10 
cm pod chodník m2 0,72 180 129,60

3. 56514 - 1111
Podklad z obalovaného kameniva ACP 16+ v tl. 6 
cm dle výkazu m2 29,4 900 26 460,00

4. 56481 - 1111
Podklad ze štěrkodrti pod chodník fr. 8 - 16 mm v tl. 
5 cm m2 0,72 115 82,80

celkem 34 904,40

4. KRYTY KOMUNIKACÍ

1. 57715 - 1113
Beton asfaltový  ACO 8  CH šířky do 3 m a tl. 4 cm v 
ploše do 200 m2, 20,2 + 9,2 m2 29,4 680 19 992,00

2. 59621 - 5021

Kladení dlažby chodníků z betonových zámkových 
dlažeb tl. 6 cm vč. Lože v tl. 5 cm, nová dlažba u 
dráhy -  skl. S03 m2 0,72 350 252,00

3. specifikace
Dodávka zámkové dlažby vel. 100/200/60 mm dle 
výběru v tl. 60 mm, 0,72 x 1,05 m2 0,8 450 360,00

4. R položka

Oprava a doplnění stávající asfaltové plochy na 20 
% stávající plochy - dle potřeby, 193,5 x 0,2  -  
vyplnění spár polyuretanem m2 38,7 340 13 158,00

celkem 33 762,00

5. SADOVÉ ÚPRAVY

1. 18040 - 2111

Založení trávníku výsevem travním semenem vč. 
Ošetření a zalití - po doplnění kolem vnějšího 
obvodu hřiště dle výkazu, 89,8 + 5,5 m2 95,3 40 3 812,00

2. 18110 - 1132 Úprava pozemku v hor. 3 s rozpojením povrchu m2 89,8 35 3 143,00

3. 5724700R
Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč. 
Ztratného, 95,3x 0,03 x 1,03 kg 3,0 260 780,00

4. 18340 - 3153 Obdělání půdy hrabáním m2 95,3 10 953,00

5. 18130 - 1102

Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl. Do 10 cm - 
vnější obvod oplocení, dle osetí m2 89,8 68 6 106,40

6. 18130 - 1103

Rozprostření ornice s urovnáním v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 jednotlivě do 500 m2 v tl.  15 - 20  cm - 
vnější obvod oplocení, dle osetí m2 5,5 110 605,00
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7. 16710 - 1101

Naložení ornice hor. 1-4 jednotlivě do 100 m3 pro 
doplnění zatrávněných ploch kolem oplocení , 89,8 
x 0,05 + 5,5 x 0,2 m3 5,6 350 1 960,00

8. 16230 - 1101
Vodorovné přemístění - Dovoz ornice do 50-500 m 
hor. 1-4 pro doplnění travnaté plochy m3 5,6 120 672,00

9. specifikace Nákup ornice nebo humusu m3 5,6 1 150 6 440,00

10. 18580 - 2113
Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko, 2,5 
kg/100 m2, 0,953x 2,5 kg 2,5 300 750,00

11. 18580 - 3211 Uválcování plochy po výsevu m2 95,3 4 381,20

12. 18480 - 2111 Odplevelení stávající plochy po rozprostření ornice 
pro osetí postřikem m2 95,3 20 1 906,00

celkem 27 508,60

6. DOKONČUJÍCÍ  KONSTRUKCE

1. 95290 - 1411
Vyčištění a úklid plochy po dokončení prací,  225,0 
+ 95,0 m2 320,0 35 11 200,00

2. 91623 - 1001
Osazení sadového obrubníku stojatého rovného do 
lože z prostého betonu m 72,6 260 18 876,00

3. 59217R
Dodávka sadových obrubníků vel. 50x200x1000  
mm, dl. 50 cm, 72,6 x 1,05 ks 77,0 150 11 550,00

4. 91810 - 1111
Lože pod obrubníky  z prostého betonu pro boční 
opěru, 72,6*0,3*0,25 m3 4,4 3950 17 380,00

5. 95396 - 1112
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu M10 
do hl. 90 mm - osazování  laviček, 2 x 8 ks ks 16,0 85 1 360,00

6. 95396 - 1212 Chemická patrona M10 do hl 90 mm ks 16,0 130 2 080,00
7. 95396 - 5115 Kotevní šrouby M10, dl. Do 130 mm ks 16,0 100 1 600,00
8. 95396 - 5315R M+D matice a podložky M16 ks 16,0 65 1 040,00

9. 94195 - 5003
Lešení lehké pomocné pro montáž sloupků 
oplocení v. do 2,5 m,  2 x (22,0 + 11,0)*1,0 m2 66,0 230 15 180,00

celkem 80 266,00

7. PŘESUN  HMOT

1. 99822 - 3011 Přesun hmot z pol. 2 - 6 % 8 22 689,28

2. Práce  P S V

1. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ 57 456,00
2. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ 809 240,04
3. KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ - ATYP 709 263,98

celkem 1 575 960,02

1. SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

1. R000111

Montáž a dodávka basketbalové desky vel. 180 x 
105 cm dle výběru na konstrukci oplocení hřiště vč. 
Koše dle tabulky PSV, ozn. X01 ks 2,0 10600 21 200,00

2. R000112

Montáž a dodávka branek na malou kopanou do 
oplocení, vel. 2410x360x1000 mm dle tabulky PSV 
ozn. X02 z ocelových profilů 35x35x3 mm a 
15x15x3 mm s pozinkováním ks 2,0 12500 25 000,00

3. R000113
Osazení stávajících demontovaných laviček na 
nové místo s ukotvením do základů ks 2,0 2000 4 000,00

4. R000114 Dodpravné herních prvků ks 1,0 3000 3 000,00
53 200,00

5. 99876 - 7101 Přesun hmot % 8 4 256,00

celkem 57 456,00

2. POVRCHY  POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ

1. R776210001
Důkladné očištění stávajícího asfaltového povrchu 
od nečistot m2 193,5 24 4 644,00

2. R776210002
Montáž a dodávka penetrace podkladu stávajícího 
PU Perimerem m2 223,3 46 10 271,80

3. R776210003

Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu 
hřiště barevného z litého polyuretanu EPDM  tl. 10 
mm vč. Podkladu z granulátu SBR v tl. 25 mm v 
barevnosti dle projektu - temně modrá m2 119,2 2100 250 320,00

4. R776210004

Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu 
hřiště barevného z litého polyuretanu EPDM  tl. 10 
mm vč. Podkladu z granulátu SBR v tl. 25 mm v 
barevnosti dle projektu - světle modrá m2 61,8 2100 129 780,00

5. R776210005 Rozměření grafických motivů na ploše hřiště kpl 1,0 24500 24 500,00

6. R776210006

Práce na grafice a instalace grafických motivů a 
prvků do plochy hřiště vč. Specální hmoty na lepení 
grafických motivů kpl 1,0 35000 35 000,00

7. R776210007 Hlídání plochy po pokládce povrchu den 5,0 4500 22 500,00

8. R776210008

Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu 
hřiště - Podkladu z granulátu SBR v tl. 25 mm pod 
grafické motivy m2 42,3 680 28 764,00

9. R776210009

Montáž a dodávka grafiky z celoprobarveného 
EPDM  tl. 10 mm na plochu hřiště - 2D grafika, 
vesmírná loď s čísly, barvy a rozměry dle projektu 
detailů, ozn. X05 m2 3,4 4750 16 150,00

10. R776210010
Dtto, ale 2D grafika - skákací astronaut s čísly , ozn. 
X06 m2 1,85 4750 8 787,50
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11. R776210011 Dtto, ale 2D grafika - meteority, ozn. X07 m2 1,47 4750 6 982,50
12. R776210012 Dtto, ale 2D grafika - Hvězdy, ozn. X08 m2 2,91 4750 13 822,50
13. R776210013 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 1, ozn. X09 m2 3,3 4750 15 675,00
14. R776210014 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 2, ozn. X10 m2 11,6 4750 55 100,00
15. R776210015 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 3, ozn. X11 m2 11,6 4750 55 100,00
16. R776210016 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 4, ozn. X12 m2 2,54 4750 12 065,00
17. R776210017 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 5, ozn. X13 m2 1,13 4750 5 367,50
18. R776210018 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 6, ozn. X14 m2 1,43 4750 6 792,50
19. R776210019 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 7, ozn. X15 m2 0,82 4750 3 895,00
20. R776210020 Dtto, ale 2D grafika - Planeta 5, ozn. X16 m2 0,25 4750 1 187,50

21. R776210021

Dopravné materiálu, dopravné pracovníků a 
ubytování odvoz a likvidace odpadů - upřesní se dle 
skutečnosti kpl 1,0 64000 64 000,00

770 704,80
22. 99877 - 6101 Přesun hmot % 5 38 535,24

celkem 809 240,04

3. KONSTRUKCE  ZÁMEČNICKÉ - ATYP

1. R800767 - 0001

M+D sloupků z ocelových trubek DN 89x3 mm dl. 
500 cm svislé s povrchovou úpravou pozinkováním - 
osazení do patek ks 24,0 4450 106 800,00

2. R800767 - 0002 Dtto, ale sloupky DN 89x 5 mm ks 4,0 6200 24 800,00
3. R800767 - 0003 M+D plastových krytek na sloupky DN 89 mm ks 28,0 65 1 820,00

4. R800767 - 0004

M+D výztuhy pro kotvení sítě z Pz oceli vel. Prof 
35x35x3 mm  vodorovné mezi sloupky, dl. 243 cm, 
/3*(3 + 7 + 3 + 7) +2 + 2/ x 1,08 ks 70,0 965 67 550,00

5. R800767 - 0005
Dtto, ale atypických délek, (3*4*1,5 + 3*2*1,85 + 
3*2*1,05  ) x 1,08 m 39,0 390 15 210,00

6. R800767 - 0006

Dtto, ale svislých výplní z uzavřených profilů 
15x15x3 mm, (16*25*0,95 + 4*15*0,95 + 4*16*0,95 
+ 2*11*0,95) x 1,08 m 481,0 230 110 630,00

7. R800767 - 0007
Dtto, ale vodorovných pro uchycení basketbalové 
konstrukce z profilů 50x60x3 mm, 4*2,45*1,08 m 11,0 480 5 280,00

8. R800767 - 0008

M+D kompletní ocelové konstrukce branky dle 
oplocení z ocelových profilů dle projektu, vel. 253 x 
30 x 100 cm se zabetonováním ks 2,0 9500 19 000,00

9. R800767 - 0009

M+D vstupní ocelové branky dle oplocení, vel. 100 x 
200 cm vč. Kování, zámku a povrchové úpravy 
pozinkováním ks 2,0 14500 29 000,00

10. R800767 - 0009

M+D pomocných ocelových konstrukcí pro zavěšení 
sítí na výztuhy s pozinkováním navařené, 13*2*2 + 
(18 + 8) *2*2 ks 156,0 185 28 860,00

11. R800767 - 0010

Montáž ochranných sítí zelených s ocelovým 
lankem tl. 1,25 mm, antivandal  s oky 60x60 mm, 
šířky 300 cm na  ocelové sloupky, ( 3,0*(6*2,5 + 
12*2,5) + 3*4,0*1,55 + 3*4,0*1,65 + 3*2,0*1,15 + 
2*2,0*1,15 ) m2 184,9 155 28 659,50

12. R800767 - 0011
Dodávka ochranných sítí s ocelovými lanky dle 
projektu antivandal šířky 300 cm, 1,1 x 184,9 m2 204,0 1095 223 380,00

13. R800767 - 0012 M+D spojovacího materiálu pro oplocení soub. 1,0 14500 14 500,00
675 489,50

14. 99776 - 7101 Přesun hmot % 5 33 774,48

celkem 709 263,98

4. Bourací práce

1. 11310 - 8310
Odstranění stávající asfaltového betonu v tl. Do 10 
cm do 50 m2 m2 34,8 155 5 394,00 ;

2. 91973 - 5113 Řezání stávajícího asfaltového krytu v tl. 10 cm - 
pro odstranění povrchu, 21,0 + 21,2 + 2*9,8 m 61,8 125 7 725,00

3. 11310 - 7515
Dtto, ale podkladu z drceného kameniva v tl. 15 cm 
do 50 m2 m2 34,8 325 11 310,00

4. 11320 - 1111
Vytrhání obrub z obrubníků betonových vč. Lože 
kolem hřiště m 64,0 130 8 320,00

5. R položka
Demontáž stávajícího oplocení ze sítí PP výšky 400 
cm na sloupcích, 70,4 x 4,0 m2 282,4 115 32 476,00

6. Rpoložka

Vybourání stávajících ocelových sloupků a 
rohových vzpěr oplocení vč. Základů z prostého 
betonu, 24,0 + 8,0 ks 32,0 135 4 320,00

7. Rpoložka Dtto, ale vrat a vrátek ks 2,0 200 400,00

8. Rpoložka
Opatrná demontáž stávajících laviček pro zpětné 
osazení ks 2,0 450 900,00

9. Rpoložka
Vybourání stávajících volejbalových sloupků vč. 
Základů ks 2,0 500 1 000,00

10. Rpoložka
Odstranění stávající branky atypické na fotbal se 4 
sloupky vč, základů ks 2,0 1500 3 000,00

11. Rpoložka
Opatrné odbourání části stávajícího dřevěného 
oplocení výšky 100 cm  s uložením m 1,0 350 350,00

12. Rpoložka

Vrtání příklepovými vrtáky do prof. 14 mm do 
asfaltové plochy pro odvodňování v tl. Do 15 cm dle 
technické zprávy ks 210,0 40 8 400,00

13. Rpoložka
Demontáž stávajících desek na basketbal vč. Košů 
z ocelové konstrukce ks 2,0 300 600,00

14. HZS Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce hod 10,0 450 4 500,00

15. 97908 - 3117
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 6 km se 
složením t 11,5 450 5 175,00

16. 97908 - 3191
Příplatek za každých dalších 1000 m - upřesní se 
dle zadavatale, 4 x 11,5 t 46,0 28 1 288,00
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17. 97999 - 0105
Poplatek za uložení stavebního odpadu  na skládce 
z kameniva t 11,5 1350 15 525,00

18. 97908  - 3117

Vodorovná doprava  suti na skládku do 6 km se 
složením, celkem do 10 km - upřesní se dle 
investora, z betonu, pol. 4, 6 - 8, 12 t 18,5 420 7 770,00

19. 97908  - 3191 Příplatek za každý další 1 km, 4 x 18,5 t 74,0 28 2 072,00

20. 97999 - 0103
Poplatek za uložení stavebního odpadu  na skládce 
z betonu t 18,5 1350 24 975,00

21. 97908  - 3117

Vodorovná doprava  suti na skládku do 6 km se 
složením, celkem  do 10 km - upřesní se dle 
investora, ostatní prvky, pol. 9 - 11 t 0,4 420 168,00

22. 97908  - 3191 Příplatek za každý další 1 km, 4 x 0,4 t 1,6 28 44,80

23. 97999 - 0105
Poplatek za uložení stavebního odpadu  na skládce 
- ostatní t 0,4 1500 600,00

24. 97908  - 3117

Vodorovná doprava  suti na skládku do 6 km se 
složením, celkem do 10 km - upřesní se dle 
investora, asfalt a síť pol. 1 + 5 t 5,3 420 2 226,00

25. 97908  - 3191 Příplatek za každý další 1 km, 4 x 5,3 t 21,2 28 593,60

26. Rpoložka
Poplatek za uložení stavebního odpadu  z asfaltu 
na skládce t 5,3 3200 16 960,00

celkem 166 092,40

rozpočet stránka 5


	rozpočet



