

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Č.J.: MgMT/095737/2025/OIR/Mat Teplice 8.8.2025

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Vybudování plochy pro kontejnery v ul. A. Sochora a v ul. Maršovská

ZADAVATEL:
Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO: 00266621
Oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ:
DOTAZ č.1:
dotaz ohledně kapacity kontejnerů u SO 03 A. Sochora.

Výkres 4+5 , VV 3+ 4 viz níže. Nabídku mám dle výkresu a navýšil se tím i počet paravanů.

Dále je přiložen výkres zábradlí, ale nenašla jsem ho ve VV.

**SO 03 -
Sochorova
03**

45	K	R131448	Montáž aretačního systému ASACONT	kus	9,000	
	VV		So 03			
	VV		9		9,000	
46	M	M13444	Aretační systém ASACONT pro umístění kontejnerových nádob, sestava 3 boxů	sestava	1,000	
			Poznámka k položce: PÚ - silnovrstvý lárový zinek vč. nosných betonových prefabrikátů umístěných na ploše SKU: BOX 3 Kapacita: 3x 1100l			
	VV		SO 03			

VV			1		1,000		
47	M	M13454	Aretační systém ASACONT pro umístění kontejnerových nádob, sestava 4 boxů		sestava	1,000	
Poznámka k položce:							
PÚ - silnovrstvý žárový zinek							
P	vč. nosných betonových prefabrikátů umístěných na ploše						
SKU: BOX 4							
Kapacita: 4x 1100l							
VV	SO 03						
VV			1			1,000	
48	M	M13445	Paravanová zástěna vč. dřáků a spojovacího materiálu		kus	13,000	
Poznámka k položce:							
Rozměry: v. 1260 x 1110/1350/1450/1600/1900							
P	Jako výplň budou použity recyklované profily						
Dle vzoru v projektové dokumentaci - TZ							
VV	SO 03						
VV			13			13,000	

ODPOVĚĎ č.1:

Zadavatel sděluje, že byl upraven popis k položkám č. 46 a 47 a dodává, že správné počty jsou uvedeny ve výkresech. Počet paravanů zůstává stejný. Dále zadavatel doplnil do soupisu prací položku č. 51 M+D zábradlí.

Jelikož to povaha vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podávání nabídek. **Opravený soupis prací označený jako „25-02 - Vybudování ploch pro kontejnerová stání v ul. A. Sochora v Teplicích [zadání] - REVIZE 1 - 7.8.2025“ je nedílnou součástí podání nabídky.**

.....
Bc. Šárka Marešová
vedoucí oddělení investic a realizací MgMT