



- | | |
|--------|---|
| WCZ | ZAVĚŠENÝ KLOZET, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| WZ | ZAVĚŠENÝ KLOZET PRO MOBILNÍ, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| PZ | UMÝVÁŘOVÝ ZÁCHOD S RADAROVÝM SPLOCHOVÁNÍM, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| U | PIŠTOLKOVÝ, NÁSTĚNNÝ, PŘÍPODNĚ STOLKOVÁ BATERIE, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| Ui | UMÝVADLO PRO MOBILNÍ, STOLKOVÁ BATERIE BEZDŮTOVKA, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| UD | UMÝVADLO V DESCE, LÁTKOVÁ BATERIE, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| | (UMÝVADLO V DESCE JSOU SOUČASTÍ STAVĚNÍ ČÁSTI) |
| UM+E05 | UMÝVÁČKOVÝ, LÁTKOVÝ, ZÁVĚŠENÝ CHŮVÁČ S B. BEZTLAKOVÁ |
| | STOLKOVÁ BATERIE, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| B | BIDET, STOLKOVÁ BATERIE, INSTALÁČNÍ PŘEFABRIKÁT |
| VL | VÝLETKA DŮTOVÁŘOVÁ, SPLOCHOVACÍ NÁDRŽ, NÁSTĚNNÁ BATERIE |
| PU | PROTIPŮŽNÁ ÚPRAVA |

PROJEKTANT	Jiř Zpatořek	Jiř Zpatořek	
MIŠTO STAVBY	Mírová náměstí 2950, 41580, Teplice	PROJEKTOVÉ PRÁCE	
INVESTOR	Dům kultury Teplice, Mírová náměstí 2950, 41580, Teplice	Ryjské 250, ěstí nad Labem ICO 164 385 15	
PD REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE OSTATNÍ ÚPRAVY OBJEKTU		DATUM 5/2020	ČÍSLO PARÉ
D.1.4 A ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE SCHÉMA VODOVODU		STUPĚN DPS MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 1:50 Z-10

