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Zař.č.1 Kino – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí včetně tlumičů
(viz nový výkres D.1.4.B.02 a původní VZ-2,VZ-36)
do obvodu 4500  12 bm

2. Nové zařízení – dodávka

1.1 Požární klapka PKTM 90-C 1000x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 4

1.2 Tlumič hluku,kulisa 100/250x1000 40

1.3-1.9 Neobsazeno

1.10-1.20 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

1.10 Trouba 2000x250/1000 4

1.11 Přechod 2000x250-1000x250/1000 4

1.12 Oblouk 1000x250-30/200 2

1.13 Oblouk 1000x250-15/200 2

1.17 Trouba 1000x250/500+ vs 1

1.18 Trouba 1000x250/500+ vs 1

1.19 Trouba 1000x250/1000+ vs 1

1.20 Trouba 1000x250/1000+ vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

23 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.2 Promítací blok – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí včetně ventilátoru
(viz nový výkres D.1.4.B.02 a původní VZ-2,VZ-31)
do obvodu 800 6 bm

2. Nové zařízení – dodávka

2.1 Požární klapka PKTM 90-C 200x200/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

2.2-2.9 Neobsazeno

2.10-2.13 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

2.10 Trouba 200x200/200 2

2.11 Trouba 200x200/500+ vs 1

2.12 Trouba 200x200/500+ vs 1

2.13 Trouba 200x200/1500+ vs 1

Odolnost EI 60DP1
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Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

14 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy

Potrubí a izolace

Zař.č.3 Foyer – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí včetně vyústek
(viz nový výkres D.1.4.B.02,04,05,06,07 a původní VZ-1,4,7,8,10)
do obvodu 3000  1 bm
do obvodu 2000  6 bm

2. Nové zařízení – dodávka

3.1 Požární klapka PKTM 90-C 1000x500/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

3.2 Požární klapka PKTM 90-C 1600x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

3.3 Požární klapka PKTM 90-C 400x500/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

3.4 Požární klapka PKTM 90-C 500x400/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

3.5 Požární klapka PKTM 90-C 560x280/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

3.6 Požární klapka PKTM 90-C 500x200/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

3.7 Požární klapka PKTM 90-C 800x500/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

3.8 Vyústka 560x280-1-R1 5

3.9 Neobsazeno
3.10-3.24 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

3.10 Trouba 1000x500/1000+ vs 1

3.11 Trouba 1600x250/300 1

3.12 Trouba 1600x250/500+ vs 1

3.13 Trouba 1600x250/300+ vs 1

3.14 Trouba 560x500/200 1

3.15 Trouba 400x500/500+ vs 1

3.16 Oblouk 500x400-90/150 1

3.17 Trouba 560x280/200 5

3.18 Oblouk 560x280-90/150 5

3.19 Trouba 560x280/1000+ vs 5

3.20 Koleno 500x200-90/150 1

3.21 Trouba 500x200/300+ vs 1

3.22 Trouba 800x500/300 1
3.23 Přechod 500x800-450x800/500 1

3.24 Trouba 800x450/750+ vs 1

Odolnost EI 60DP1
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Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

20 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.4 Větrání strojoven – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.02 a původní VZ-1,16,34)
do obvodu 1500  2 bm

2. Nové zařízení – dodávka

4.1 Požární klapka PKTM 90-C 400x315/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

4.2 Požární klapka PKTM 90-C 315x200/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

4.10-4.11 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

4.10 Trouba 315x200/200 1

4.11 Trouba 315x200/500+ vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

20 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.6 Větrání akumulátorovny – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.02,08 a původní VZ-1,11,33,34)
do obvodu 1500  1 bm

2. Nové zařízení – dodávka

6.1 Požární klapka PKTM 90-C 400x200/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 3

6.10-6. Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

6.10 Trouba 400x200/200 1

6.11 Trouba 400x200/500+ vs 1

Odolnost EI 60DP1
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Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

20 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.8 Pomocné prostory – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.02 a původní VZ-1,18)
do obvodu 1500  1 bm

2. Nové zařízení – dodávka

8.1 Požární klapka PKTM 90-C 315x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

8.10 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

8.10 Trouba 315x250/300+ vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

1 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.9 Sociální zařízení – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.02 a původní VZ-1,2,34)
do obvodu 1500  1 bm
do obvodu 1000  10 bm

2. Nové zařízení – dodávka

9.1 Požární klapka PKTM 90-C 400x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

9.2 Požární klapka PKTM 90-C 180x180/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

9.1-9. Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

9.1 Trouba 400x250/200 1

9.2 Trouba 400x250/500+ vs 1

Odolnost EI 60DP1
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Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

11 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.11 Odsávání rampy vjezdu – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.02,08 a původní VZ-1,11,35)
do obvodu 1600  1 bm
do obvodu 1000  10 bm

2. Nové zařízení – dodávka

11.1 Požární klapka PKTM 90-C 400x400/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

11.10-11. Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

11.10 Trouba 400x250/200 1

11.11 Trouba 400x250/500+ vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

11 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.12 Šatna – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí včetně vyústek
(viz nový výkres D.1.4.B.02,04,08 a původní VZ-1,2,4,11,50)
do obvodu 3500  3 bm
do obvodu 2000  20 bm

2. Nové zařízení – dodávka

12.1 Požární klapka PKTM 90-C 1250x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

12.2 Požární klapka PKTM 90-C 1120x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

12.3 Neobsazeno

12.4 Požární klapka PKTM 90-C 500x500/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

Odolnost EI 60DP1
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12.5 Neobsazeno

12.6 Požární klapka PKTM 90-K/SL 500/375-.40  TPM 018/01 (servopohon AC 230V) 1

12.7-12.9 Neobsazeno

12.10-.20 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

12.10 Trouba 1250x250/300 1

12.11 Trouba 1250x250/500+ vs 1

12.12 Trouba 1250x250/1000+ vs 1

12.13 Trouba 1250x250/300 1
12.14 Neobsazeno
12.15 Neobsazeno
12.16 Neobsazeno
12.17 Neobsazeno

12.18 Trouba 1120x250/300+ vs 1

12.19 Trouba 500x500/1000+ vs 1

12.20 Trouba 500x500/300 vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

30 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.13 Estrádní sál – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí včetně vyústek
(viz nový výkres D.1.4.B.02,06,07 a původní VZ-1,8,10)
do obvodu 3500  5 bm
do obvodu 2000  18 bm

2. Nové zařízení – dodávka

13.1 Požární klapka PKTM 90-C 500x400/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 4

13.2 Požární klapka PKTM 90-C 800x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 8

13.3 Požární klapka PKTM 90-C 1000x500/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 4

13.4-13.9 Neobsazeno

13.10-.26 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

13.10 Trouba 500x400/200 2

13.11 Trouba 500x400/1000+ vs 2

13.12 Trouba 500x400/1000+ vs 2

13.13 Trouba 500x400/300 2

13.14 Trouba 800x250/200 2

Odolnost EI 60DP1
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13.15 Trouba 800x250/1500+ vs 2

13.16 Trouba 800x250/1000+ vs 2

13.17 Trouba 800x250/300 2

13.18 Trouba 1000x500/200 2

13.19 Trouba 1000x500/1000+ vs 2

13.20 Trouba 1000x500/500+ vs 2

13.21 Trouba 1000x500/200 2

13.22 Trouba 800x250/1000+ vs 1

13.23 Trouba 800x250/1500+ vs 1

13.24 Trouba 800x250/200 1

13.25 Trouba 800x250/1500+ vs 1

13.26 Trouba 800x250/200 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

190 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.14 Koncertní sál – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.2.02 a původní VZ-1,21,22)
do obvodu 2000  23 bm

2. Nové zařízení – dodávka

14.1 Požární klapka PKTM 90-C 500x400/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 8

14.2 Požární klapka PKTM 90-C 450x400/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

14.3 Požární klapka PKTM 90-C 315x400/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

14.4-14.27 Neobsazeno

14.10-.28 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

14.10 Trouba 500x400/300 1

14.11 Trouba 500x400/2000+ vs 1

14.12 Trouba 500x400/300 1

14.13 Trouba 500x400/1000+ vs 1

14.14 Trouba 450x400/300 1

14.15 Trouba 450x400/1000+ vs 1

14.16 Trouba 450x400/300+ vs 1

14.17 Odskok 450x400-100/500 1

14.18 Trouba 315x400/500+ vs 1

14.19 Trouba 315x400/300 1

14.20 Trouba 315x400/1000+ vs 1

Odolnost EI 60DP1
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14.21 Trouba 315x400/300 1

14.22 Trouba 500x400/500+ vs 1

14.23 Trouba 500x400/1000+ vs 1

14.24 Trouba 315x400/1000+ vs 1

14.25 Trouba 315x400/1000+ vs 1

14.26 Trouba 500x400/1000+ vs 1

14.27 Trouba 500x400/1000+ vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

60 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.15 Režie – stávající zařízení

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.02,07 a původní VZ-1,21,22)
do obvodu 1500  8 bm

2. Nové zařízení – dodávka

15.1 Požární klapka PKTM 90-C 400x250/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

15.2 Požární klapka PKTM 90-C 400x315/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

15.3-15.9 Neobsazeno

15.10 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

do obvodu 1500/50% 8 m

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

22 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.16 Klubovny - stávající zařízení – bez změny

Odolnost EI 60DP1

Odolnost EI 60DP1
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Zař.č.17 Příprava pro estrádní sál - stávající zařízení 

1. Demontáž stávajícího potrubí komplet (mimo šachty výfuků) a parapet.jednotek
(viz nový výkres D.1.4.B.05 a původní VZ-6)

do obvodu 1600  36 bm
parapetní jednotka 2

Zař.č.18 Společenský klub s občerstvením - stávající zařízení 

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.07,08 a původní VZ-10,11,50)
do obvodu 1500  2 bm
do obvodu 3500  3 bm

Demontáž části stávajícího potrubí a následná montáž
(viz nový výkres D.1.4.B.07 a původní VZ-10)
do obvodu 3000  10 bm

2. Nové zařízení – dodávka

18.1 Požární klapka PKTM 90-C 1250x355/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

18.2-18.14 Neobsazeno

18.10-.14 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

18.10 Trouba 1000x355/1000+ vs 1

18.11 Trouba 1250x355/200 1

18.12 Trouba 1250x355/1000+ vs 1

18.13 Trouba 1250x355/200 1

18.14 Trouba 1250x355/1000+ vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

6 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.19 Sociální zařízení - stávající zařízení 

1. Demontáž části stávajícího potrubí 
(viz nový výkres D.1.4.B.02,04,05,06,07 a původní VZ-2,4,6,8,10)
do obvodu 2000  23 bm

2. Nové zařízení – dodávka

19.1 Požární klapka PKTM 90-C 200x200/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 2

Odolnost EI 60DP1
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19.2 Požární klapka PKTM 90-C 200x315/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

19.3 Požární klapka PKTM 90-C 250x200/375 -.40  TPM 018/1 (servopohon AC 230V) 1

19.4-19.17 Neobsazeno

19.10-.17 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink.plech

19.10 Trouba 200x200/300+ vs 1

19.11 Trouba 200x200/1000+ vs s nástavcem pro vyústku 280x140 1

19.12 Trouba 200x315/200 1

19.13 Trouba 200x315/1000+ vs 1

19.14 Trouba 250x200/200 1

19.15 Trouba 250x200/500+ vs 1

19.16 Oblouk 200x200-45/150 1

19.17 Trouba 200x200/300+ vs 1

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace potrubí od požárních klapek k požárně dělící konstrukci

32 m2

3. Nové zařízení – montáž

Elementy
Potrubí a izolace

Zař.č.20 Schodiště - stávající zařízení 

Požární izolace (PIZ)

Protipožární izolace části potrubí,které prochází jiným požárním úsekem

10 m2
(viz nový výkres D.1.4.B-02 a původní VZ-2,32)

Nové zařízení – montáž

Izolace

Zař.č.21 Strojovna chlazení - stávající zařízení 

1. Demontáž stávajícího potrubí komplet a ventilátoru
(viz původní výkresy VZ-1,35)

do obvodu 1600  12 bm
ventilátor 1

Těsnící,spojovací a montážní materiál

Stanoví dodavatel zařízení VZT.

Odolnost EI 60DP1

Odolnost EI 60DP1
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REKAPITULACE NÁKLADŮ VZDUCHOTECHNIKY

DODÁVKA - CELKEM 

MONTÁŽ - CELKEM

Demontáže stávajícího zařízení – celkem

DOPRAVA

Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy

VZDUCHOTECHNIKA – CELKEM
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