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PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY ZADAVATELE K PROVEDENÍ OPATŘENÍ 

a) Zadavatel upřednostňuje inovativní řešení. 

• V rámci rekonstrukce zadavatel upřednostňuje využití inovativních řešení, která kromě 
funkčnosti vyjádří pokrokové smýšlení zadavatele a vylepšení image objektu. 

b) Jako záložní zdroj elektrické energie zadavatel preferuje bateriové úložiště (BESS). 

• Objekt nemá úložiště elektrické energie. Návrh a instalace úložiště pro akumulaci elektrické 
energie má za cíl minimalizovat rezervovanou kapacitu a rezervovaný příkon. Zadavatel 
požaduje, aby v případě výpadku dodávky elektrické energie z distribuční sítě bylo jak v objektu 
Krušnohorského divadla, tak v objektu Domu kultury Teplice možné provozovat nouzové 
osvětlení a v případě potřeby (bylo by nastaveno v systému MaR dle momentální priority ve 
vztahu na probíhající akce) také elektrické okruhy pro scénické osvětlení a ozvučení sálů během 
představení. Tomu musí odpovídat výkon nového bateriového úložiště. Nouzové osvětlení v 
objektu Dům kultury Teplice je v současnosti napájeno záložním zdrojem (bateriemi) na hranici 
životnosti. Stávající záložní zdroj pro nouzové osvětlení v objektu Krušnohorské divadlo je složen 
ze dvou baterií o napětí 60 V. Předřazené jištění baterií je 50 A pro jednu baterii, tj. celkový proud 
100 A. Pokud to bude technicky a ekonomicky proveditelné, zadavatel upřednostňuje instalaci 
bateriového úložiště. Sleduje tím úsporu místa pro případný dieselagregát, možnost uchování 
přebytků elektřiny vyrobené v budoucnu instalované FVE, snížení nároků na údržbu 
zálohovacího zařízení potřebného zejm. pro bezpečnostní systémy budovy a snížení špičkového 
odběru EE (čtvrthodinového maxima). 

c) Pro chlazení zadavatel nabízí možnost využít čerpané vody se studní v suterénu budovy. 

• Na odvodnění základů budovy jsou zde dvě studny, denně se odčerpává 6 – 10 m3 vody do 
kanalizace. Vodu by šlo využít pro WC, nebo pro chlazení/klimatizaci. Případnou nutnost úpravy 
takto využité podzemní vody musí účastní výběrového řízení zohlednit ve své nabídce. 

d) Zadavatel nepřipouští kogenerační jednotku. 

• Za stávajících podmínek není kombinovaná výroba tepla a elektřiny pro danou budovu 
ekonomicky přijatelným opatřením, zabírá prostor, potřebuje napojení na média a i navzdory 
správnému uložení a odhlučnění by stále byla zdrojem hluku a vibrací, což je v koncertní budově 
nežádoucí. 

e) Pokud bude navrženo řešení, které splňuje všechny parametry požadované z hlediska komfortu a 
nízké energetické náročnosti, ale nepůjde realizovat se stávající rozvodnou/ trafostanicí, připouští 
zadavatel rekonstrukce rozvodny a trafostanice. 

• Rozvodna a trafostanice v budově je v původním stavu z roku 1986 a je možné, že nesplní 
podmínky pro připojení moderních zařízení – jak technicky, tak z pohledu bezpečnosti (získání 
všech potřebných revizí pro provoz po rekonstrukci). Toto musí účastník posoudit v kontextu 
navržených opatření a zohlednit v nabídce. 

• V rámci opatření navrhovaných v oblasti zásobování budovy elektrickou energií zadavatel 
požaduje prověřit náročnost a přínosy případného propojení objektu Krušnohorského divadla a 
VN rozvodny v objektu DKT s možností využívání benefitů z případné FVE a bateriového úložiště. 

f) Zadavatel v tomto projektu neuvažuje s instalací FVE na střechu budovy (ani na konstrukci 
zastřešení kolonády) 

• Zadavatel s instalací FVE nyní neuvažuje z důvodu nedostatečné únosnosti střechy budovy 
střecha musí být nejdříve rekonstruována a staticky zpevněna. Umístění FVE panelů na 
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konstrukci zastřešení kolonády, která je památkově chráněnou stavbou, nelze momentálně 
uvažovat. 

g) Zadavatel požaduje kabelové propojení objektu Dům kultury s objektem Krušnohorské divadlo 

• Dům kultury není propojen s objektem Krušnohorské divadlo. Kabelové propojení těchto 
objektů a sloučení jejich odběrných a připojovacích míst (OPM) do jednoho OPM by mělo zajistit 
snížení stálých plateb za příkon, resp. rezervovanou kapacitu. Zároveň by mělo umožnit využívat 
pro oba objekty jedno úložiště elektrické energie v případě výpadku její dodávky z distribuční 
sítě a v budoucnu i dodávku elektřiny z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše objektu Dům 
kultury. 

h) Zadavatel požaduje zachování obložení akustickými panely. 

• Estrádní sál, Koncertní sál a Kino Květen jsou obloženy akustickými panely, proto není možné 
zasahovat do obvodových konstrukcí a konstrukcí s akustickými úpravami. 

i) Pokud to bude možné a vhodné, preferuje zadavatel využití stávajících potrubí a výdechů VZT, 
samozřejmě s příslušnými úpravami. 

• Obecně využití stávajících rozvodů zejména v akusticky upravených prostorách je velmi žádoucí 
s ohledem na obložení akustickými panely. 

j) Zadavatel požaduje nízkou hlučnost nově instalovaných systémů. 

• Nově instalované systémy nesmí svým provozem rušit zkoušky a umělecká představení. Proto 
musí být kladen důraz na kvalitní odhlučnění, zejména v rizikových prostorech: Estrádní sál, 
Koncertní sál, Kino Mír a Společenský klub mládeže. 


