



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- CETIN a.s. ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HOPE TRUBKY, NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU
- CETIN a.s. NADZEMNÍ SÍŤ
- CETIN a.s. NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- CETIN a.s. NEPROVOZOVANÉ SÍŤE
- ČEZ Distribuce a.s. PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV
- ČEZ Distribuce a.s. PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV
- ČEZ Teplárenská a.s. HORKOVOD
- ČEZ Teplárenská a.s. TEPLOVOD, KONDENZÁT, TUV
- SŽK a.s. KANALIZACE JEDNOTNÁ
- SŽK a.s. KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- SŽK a.s. VODOVOD PITNÝ
- UPC Česká republika, s.r.o.
- GasNet, s.r.o. PLYNOVOD NTL
- GasNet, s.r.o. PLYNOVOD STL
- ARRIVA CITY s.r.o. KABELY TKV
- ELTOD VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- HORKOVOD - NOVÁ PŘÍPOJKA
- KANALIZACE
- KABELY CETIN
- KABELY NN
- VODOVOD
- NOVÁ TRASA HORKOVODU
- NOVÁ TRASA TERMÁLNÍCH VOD

LEGENDA ODSTRAŇOVANÝCH PŘÍPOJEK

- THERMA
- KANALIZACE
- HORKOVOD
- OPTICKÉ KABELY
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN

LEGENDA ZNAČEK:

- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VO NOVÉ SVÍTIDLO VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- Z PŘÍPRAVA PRO ZÁVORU
- RS PŘÍPRAVA PRO NABÍVENÍ ELEKTROAUTOMOBILŮ

LEGENDA ZNAČEK:

- KATASTR
- 338 ZNAČENÍ DOTČENÝCH PARCEL
- VSTUP
- ŘEŠENÉ OBJEKTY - NADZEMNÍ
- HL. BUDOVA AQUACENTRA
- ŘEŠENÉ OBJEKTY - PODZEMNÍ
- NOVÁ BETON. DLÁŽBA KOSTKA 100/100/60 mm BARVA MIX ŠEDÁ, OKR. JAVOR
- NOVÁ BETON. DLÁŽBA KOSTKA 100/100/60 mm BARVA JAVOR
- NOVÁ BETON. DLÁŽBA KOSTKA 100/100/60 mm BARVA ŠEDÁ
- NOVÁ BETON. DLÁŽBA NA PARKOVIŠTI KOSTKA 100/100/80 mm, BARVA ŠEDÁ
- NOVÁ BETON. DLÁŽBA ZATRAVŇOVACÍ SKLADEBNÝ ROZMĚR 300/150/80 mm (např. BEST AKVABELIS) BARVA ŠEDÁ
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ASFALT
- LAVICE BETONOVÁ S DŘEVĚNÝM SEDÁKEM
- ŽIVÝ PLOT
- NOVÉ ZELENÉ PLOCHY
- KVĚTINOVÝ ZÁHON
- KEŘ
- VSTUPNÍ ŠACHTA DO NÁDRŽI S POKLOPEM

ŘEŠENÁ ČÁST



PŘELOŽKA HORKOVODU

Polohový systém: JTSK  
Výškový systém: MISTNÍ  
±0,000=1.NP

Generální projektant: <b>PS projekty</b> spol. s r.o.		Stavebník: AQUACENTRUM TEPLICE, p.o. Aloise Jiráského 3149 415 01 Teplice	Autorizační razítko:	
Revoluční 5, 415 01 Teplice tel., fax 417 578 518 e-mail: info@psprojekty.cz, www.pspojekty.cz	Vedoucí projektu : Ing. arch. Riea Kamarylová		Část PD : C. SITUACNÍ VÝKRESY	
	Vypracovala : Ing. arch. Riea Kamarylová		Stupeň PD : DPS	
	Stavba, ucelená část, stavební objekt, provozní soubor, ost. ucelené dodatky		IMU : TEPLICE	
	C. SITUACNÍ VÝKRESY AQUACENTRUM TEPLICE PŘELOŽKA HORKOVODU		Zakáz. číslo : 19-57	
			Datum : 01/2026	
Název výkresu: Koordinační situace		Číslo výkresu: C.3		Revize č.: 0
				Změna č.: 0

ZMĚNA č.	POPIS:	DATUM:
POZNÁMKA: ZMĚNA VÝKRESU DOPLŇUJE/UPŘESŇUJE PŮVODNÍ VÝKRES		
REVIZE č.	POPIS:	DATUM:
POZNÁMKA: REVIZE NAHRAZUJE PŮVODNÍ VÝKRES		