

Stavba:	17-321-1_02		Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 2		
Rozpočet:	SO 652.1		DIO		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
	0		Všeobecné konstrukce a práce		
1	01		Dočasná dopravní značka	ks/den	480,000
			<i>2*240=480,000 [A]</i>		
2	02		Pohyblivé pracovní místo	ks/den	240,000
			<i>1*240=240,000 [A]</i>		
3	03		Servis a údržba	DEN	240,000
			<i>240=240,000 [A]</i>		
4	04		Projekt DIO pro stanovení	KPL	1,000
			<i>1=1,000 [A]</i>		
5	05		Doprava	KM	20,000
			<i>20=20,000 [A]</i>		
6	07		Demontáž	HOD	6,000
			<i>6=6,000 [A]</i>		