

910/26

910/22

910/22

Kontejnerová
měnárna

910/4

910/4

910/7

Stávající
měnárna

910/5

TSJP_0807/Trnovany\100932(TP)

1201

LEGENDA

- Jímací tyč 1,5m
- Pásek FeZn 30x4
- Zkušební svorka
- Vývod nahoru
- Svod
- Spojka
- Zemníci tyč l=2m se svorkou
- Svorka
- Ochranný úhelník

ČÁST D
PS672

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

STOSMOL, s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: info@stosmol.cz			
Navrh/vypracoval: Ing. Marek Ambrož podpis: Ambrož	Zodpovědný projektant: Ing. Marek Ambrož podpis: Ambrož	Ředitel ateliéru: Ing. Jiří Štolba	Podzhotovitel:
Technická kontrola: Ing. Jiří Štolba podpis: Štolba	Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Ambrož podpis: Ambrož	Č. zak. podzhotovitele: 17083	STOSMOL, s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 – tel. 226 066 111, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz, ID datové schránky: 4kif54			
Navrh/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Ředitel ateliéru Praha I:	Zhotovitel:
podpis:	podpis:	Ing. Jan ZAPLETAL	
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:		
podpis:	Ing. Miloš KRÁLÍK Králik		

Kraj: Ústecký kraj	Čís. zakázky:	17-321-1
Obec: Teplice	Čís. akce:	17-321
Objednatel: Statutární město Teplice, Odbor dopravy, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice	Datum:	03/2019
Akce: ROZŠÍŘENÍ TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ V TEPLICÍCH - STAVBA 1 A 4	Formát:	2xA4
	Měřítko:	1:250
Objekt: PS 672 Kontejnerová měnárna ARRIVA	Stupeň:	Souprava:
Příloha:	DSP/PDPS	
Uzemnění		Čís. přílohy: D.1.2.17