

Stavba:	17-321-1_01		Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích_Stavba 1		
Rozpočet:	SO 651.2		DIO		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
	0		Všeobecné konstrukce a práce		
1	01		Dočasná dopravní značka	ks/den	300,000
			<i>2*150=300,000 [A]</i>		
2	02		Pohyblivé pracovní místo	ks/den	150,000
			<i>1*150=150,000 [A]</i>		
3	03		Servis a údržba	DEN	192,000
			<i>192=192,000 [A]</i>		
4	04		Projekt DIO pro stanovení	KPL	1,000
			<i>1=1,000 [A]</i>		
5	05		Doprava	KM	20,000
			<i>20=20,000 [A]</i>		
6	06		škrtání/zakrytí dopravní značky	KS	8,000
			<i>8=8,000 [A]</i>		
7	07		Demontáž	HOD	6,000
			<i>6=6,000 [A]</i>		
8	08		Dočasná dopravní značka	ks/den	504,000
			<i>12*42=504,000 [A]</i>		
9	09		Dočasná dopravní značka 1,0x1,5 m	ks/den	168,000
			<i>4*42=168,000 [A]</i>		
10	10		Dočasné dopravní zařízení Z4	ks/den	126,000
			<i>3*42=126,000 [A]</i>		
11	11		Dočasné dopravní zařízení Z4 se světly - 5 světel	ks/den	42,000
			<i>1*42=42,000 [A]</i>		
12	12		Dočasné dopravní zařízení Z2 se světly - 3 světla	ks/den	42,000
			<i>1*42=42,000 [A]</i>		