



STŘECHA – část „A“ – SKLADBY STŘECH STÁVAJÍCÍ STAV

ATIKA

- FeZn plech kotvený pomocí příponky

Střešní plášť (skladba shora dolů)

- Prané říční kamenivo fr. 32-64 50 mm
- Geotextílie 300 g/m2 2 mm
- XPS 120 mm
- Geotextílie 300 g/m2 2 mm
- PVC fólie 2 mm
- Geotextílie 300 g/m2 2 mm
- Separáčn fólie PVC 1 mm
- Spádová vrstva z lehč. Betonu 50-250 mm
- Nosná konstrukce

LEGENDA:

- PLOCHA STŘECHY PLAVECKÉHO BAZÉNU
- NÁSTAVBA BUDOVY REALIZOVANÁ V RÁMCI PŘESTAVBY 2017-2019
- NOVÝ POVRCH STŘECHY PROVEDENÝ V RÁMCI PŘESTAVBY 2017-2019
- ČÁSTEČNĚ DEMONTOVANÝ NOVÝ POVRCH STŘECHY PROVEDENÝ V RÁMCI PŘESTAVBY 2017-2019
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY DEMONTOVANÉ PO OBVODU NOVÝCH STŘECH PROVEDENÝCH V RÁMCI PŘESTAVBY 2017-2019
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY (FeZn plech)
- DEMONTÁŽ ZAKRYTÍ ATIKY (PVC fólie)
- DEMONTÁŽ BETONOVÝCH DLAŽDIC (lemování střechy)
- DEMONTÁŽ OKAPNICE (FeZn plech)
- DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU A SVODŮ (FeZn plech)
- DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO LEMOVACÍHO PROFILU
- DEMONTÁŽ SKLADBY STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- PLOCHA FÓLIE, KTERÁ NEBUDE Z OKOLÍ JEHLANU DEMONTOVANÁ PO DOPLNĚNÍ TEP.IZOLACE BUDE ZPĚTNĚ NAPOJENA NA NOVOU FÓLIÍ
- PLOCHA DOČASNÉ OCHRANY DŘÍVE REKONSTRUOVANÝCH STŘECH - OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ PŘI REALIZACI PRACÍ

STAVITELSKÁ KANCELÁŘ: REAL-INVESTA spol. s r. o. M. ALŠE 2101/17 43401 MČOŠT tel. / fax: 777 292 628 (projekce: 777 762 633) e-mail: jsvitavsky@real-investa.cz IČO: 48288802		KRESLA: Ing. Jan Svitavský	
NÁZEV ZAKÁZKY: Oprava střešního pláště AQUACENTRA Teplice Aloise Jiráského 3149, 41501 Teplice		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Svitavský	
STAVBAVNÍK: Aquacentrum, p.o., Aloise Jiráského 3149, 41501 Teplice		STUPĚNÍ: DPS	
C. ZAKÁZKY: 11/2020		PARE: 1:100	
Řezy - Bourací práce		D. 1.1.6	