


DETAILY:

- D1 Řešení ukončení u atiky
- D2 Řešení ukončení u atiky
- D3.1 Řešení v ploše – základní skladby S1 + lokální úprava S1.1
- D3.2 Řešení v ploše – základní skladby S2 + lokální úprava S2.1
- D4 Řešení ukončení u nezateplené stěny
- D5 Řešení ukončení u zateplené stěny
- D6 Řešení u vtoku
- D7.1 Řešení ukončení u okapu
- D7.2 Řešení ukončení u volného konce střechy
- D8 Řešení napojení na střechu plaveckého bazénu
- D9 Řešení napojení u jehlanu
- D10 Řešení parapetu okna

	STAVEBNÍ ŘEŠENÍ :	REAL-INVESTA spol. s r. o. M. ALŠE 2101/7 43401 MOST tel. / fax.: 777 292 628 (projekce: 777 762 633) e-mail: j.svitavsky@real-investa.cz IČO: 48288802		KRESLIL :	Ing. Jan Svitavský	
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
					Ing. Jan Svitavský	
NÁZEV ZAKÁZKY :		Oprava střešního pláště AQUACENTRA Teplice Aloise Jiráska 3149, 41501 Teplice		STUPEŇ :	DPS	
STAVEBNÍK :		Aquacentrum, p.o., Aloise Jiráska 3149, 41501 Teplice		Č. ZAKÁZKY :	11/2020	
DETAILY				DATUM 1. VYDÁNÍ	MĚŘÍTKO :	
				10.12.2020		
				Č. VÝKRESU :	ZMĚNA :	
				D.1.1.14		