

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název: „Oprava střešního pláště Aquacentra Teplice“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek. Jedná se o stávající objekt Aquacentra, který byl v letech 2017-2019 rekonstruován a dostavěn, nicméně z rekonstrukce byly vynechány plochy původní střechy nad fitness, vestibulem, restaurací a původní bazénovou halou. Nový střešní plášť bude navrhován v souladu se současně platnou legislativou, celkový tepelný odpor konstrukce bude splňovat požadované hodnoty ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky“. Pokud to bude technicky možné z prostorových důvodů, bude skladba střešního pláště upravena tak, aby překročila minimální požadované hodnoty směrem k hodnotám doporučeným.

Druh zadávacího řízení: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce vyhlášená v zjednodušeném řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách

Název zadavatele: Aquacentrum, p.o.
Sídlo: Aloise Jiráka 3149, Teplice, PSČ 415 01
IČ: 68975490
Zastoupený: na základě vnitřních předpisů: Ing. Michael Paraska, ředitel Aquacentra Teplice

Administrátor VŘ: ECC Group a.s.
Sídlo: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 27963306
Zastoupený: Mgr. Janem Podhráským, statutárním ředitelem

2) CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Celková cena bez DPH	8 252 191,93 Kč
DPH (21 %)	1 732 960,31 Kč
Celková cena včetně DPH	9 985 152,24 Kč

3) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASNÍKŮ VČETNĚ HODNOTÍCÍHO KRITÉRIA

Číslo	Účastník	Celková nabídková cena bez DPH (v Kč)
1	ABC Chomutov spol. s r.o. Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov IČ: 44566760	8 252 191,93 Kč

4) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Není relevantní, žádný účastník nebyl vyloučen.

5) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA

ABC Chomutov spol. s r.o.

Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov

IČ: 44566760

6) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA

Není relevantní, dodavatel nevyužije žádného poddodavatele.

7) ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Hodnotící komise v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, jednohlasně jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy **ABC Chomutov spol. s r.o.**, Škroupova 1059/22, 430 01 Chomutov, IČ: 44566760.

Odůvodnění: Nabídka č. 1, kterou podal uchazeč **ABC Chomutov spol. s r.o.**, nejlépe splňuje požadavky zadavatele.

8) DŮVOD POUŽITÍ SOUTĚŽNÍHO DIALOGU, JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ ČI JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Není relevantní, zadávací řízení bylo vypsáno v zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

9) DŮVOD POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU

Není relevantní, zadávací řízení bylo vypsáno v zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10) ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Není relevantní, zadávací řízení nebylo zrušeno.

11) ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Zadavatel byl v tomto případě ze zákona povinen využít elektronických prostředků při podání nabídky.

12) OSOBY, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

13) ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Zakázka nebyla rozdělena na části, protože to předmět zakázky vylučuje.

14) ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU DLE § 78 ODS. 3 ZZVZ

Důvodem, proč zadavatel vyžaduje po dodavateli splnění kritéria ekonomické kvalifikace, je, že předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na veřejném objektu určeného pro širokou veřejnost. Stavební práce související s výměnou střešního pláště vyžadují stabilního dodavatele, který bude schopný zakázku úspěšně dokončit. V případě ukončení realizace ze strany dodavatele během realizace a nedokončení střešního pláště, by mohlo dojít k velkým finančním škodám na celé budově Aquacentra.

Z tohoto důvodu je relevantní požadavek prokázání ekonomické stability dodavatele, aby byl schopen veřejnou zakázku realizovat v požadovaných termínech a kvalitě provedení.

V Praze, dne 21. 9. 2021



Bc. Tomáš Lacina
ECC Group a.s.

